ZMLUVA O DIELO ¢ 12019

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi zmluvnymi stranami

¢islo zmluvy zhotovitel'a

1.1 Objednavatel’ :
Sidlo :
Zastupené :
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN :
E — mail :
Telefonny kontakt

:2/2019 5
Clzinqk ¢. 1
ZMLUVNE STRANY

Obec Galovany
Obecny urad, 032 11 Galovany 67
Miroslav Kubar, starosta obce
00315184
202 058 13 43
PRIMA banka Slovensko a.s.
SK86 5600 0000 0081 0730 8001
starosta@galovany.sk

: 044/5592522

(d’alej len objednavatel’)

1.2 Zhotovitel’ :
Adresa :
Zastupeny :
Bankové spojenie :
IBAN:

ICO:

DIC :

IC DPH :
Telefonny kontakt :
E-mail :

(d’alej len zhotovitel’)

FESTA, s.r.o.,
Priemyselna 1921, 031 01 Liptovsky Mikulas
Radovan Stanislav, konatel’
TATRA BANKA, as.
SK83 1100 0000 0029 4505 3258
514496 17
2120713 584
SK 2120 713 584
0905 460 938
rado.stanislav(@)j.imafex.sk

Zmluvné strany uzatvaraji slobodne a vazne zmluvu tohto znenia.

2.1 Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,,Stavebné tpravy
Hasi¢ska zbrojnica Galovany* je prieskum trhu v stlade s § 117 zakona &. 343/2015

a modernizacia

Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len
azka s nizkou hodnotou. Vysledkom verejného obstaravania je ponuka zhotovitel'a -
rozpoCet, ktory je po vzajomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami povazovany za prilohu ¢.1 tejto

Zakon), ako zak

zmluvy.
2.2 Predmet zmluvy

Clanok ¢&. 2
PODKLADY

— stavebné prace : Stavebné vipravy a modernizacia Hasi¢ska zbrojnica Galovany*
2.2.1 Miesto stavby : intravilan obce Galovany, parcelné ¢islo KNC 330, s. ¢. 79, v k. 4. Galovany

2.2.2 Projektant : GEVOS s.r.o., Ing. Patrik Gejdos, Galovany

2.2.3 Doba vystavby :

2.2.4 Termin zacatia : do 5 kalendarnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska

2.2.5 Zacatie stavby

dodavatel'om. Predpoklad realizacie stavby je maj az september 2019, najneskor do 30.09.2019

50 kalendarnych dni

je podmienené odovzdanim staveniska objednavatelom a prevzatim staveniska

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA
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Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitela riadne a véas uskuto¢nit’ dielo (stavebné prace) ,,Stavebné
ipravy a modernizicia Hasi¢ska zbrojnica Galovany* v sulade s cenovou ponukou  a zavizok
zhotovitel’a predlozit’ stvisiace doklady, tykajtce sa realizacie diela a Jeho kvality, predovsetkym doklady
potrebné k uzivaniu stavby.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa s vysSie uvedenou projektovou dokumentaciou uz vratane vykazu vymer
v plnom rozsahu obozndmil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zaklade predlozil objednavatelovi
cenovu ponuku - oceneny vykaz vymer (d’alej len ,rozpodet™) tvoriaci neoddelitel'na prilohu ¢&. 1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat dielo za dohodnutt cenu uvedent v ¢lanku ¢.
5 a za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuju rozpoCet za zavizny a tiplny.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ a podla pokynov
objednavatela.
Zmeny oproti priloZzenému rozpodtu méze nariadit len objednévatel’, pricom musia byt riegené formou
dodatku v siilade s ¢lankom &. 16 tejto zmluvy. K zmene rie$enia oproti rozpo¢tu dojde v pripade ak budu
po odovzdani staveniska zistené nové skutocnosti ktoré preukazu :
ze dielo nie je mozné vykonat' v sulade s projektovou dokumentaciou,
ze vykonanie diela zmenenym spésobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejsie (finanéna
uspora, zlepsenie technickych parametroy diela...).
V pripade ak pocdas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo v sulade s
rozpo¢tom je zhotovitel' povinny prace na diele zastavit, ihned’ zaznamenat’ tieto skuto¢nosti do
stavebného dennika a zarovefi o nich pisomne upovedomit’ objednéavatela. Objednavatel’ je povinny do
desiatich pracovnych dni rozhodnat o sposobe d’alsieho postupu pri vykonavani diela.
Prace musia byt’ vyhotovené v rozsahu podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani vsetkych
Jej technickych parametrov (materialového, tvarového, rozmerového Clenenia) pri dodrzani, platnych
STN, technologickych postupov, vieobecne zaviiznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.
Predmet zmluvy bude odovzdany a prevzaty ako celok a bude povazovany za splneny po zhotoveni
a dodani stavby a po dodani nasledujicej dokumentéacie zo strany zhotovitela :
- stavebny dennik,
- zarucné listy, certifikaty a atesty, spravy o odbornych skuskach a prehliadkach, doklad o ulozeni odpadu
na skladku, resp. zhodnoteni odpadu,

- ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.
Nedodanie vyssie uvedenej dokumenticie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu zmluvy
objednavatel'om.

_ Clénok &. 4

CAS PLNENIA
Pre definitivne ukon&enie stavby, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin : do pit dni
v zmysle bodu 2.2.3 az 2.2.5 tejto zmluvy.
Termin realizéacie : do 50 kalendarnych dni
Doba omeskania, ktorti spdsobil objednavatel’ sa moze pripogitat’ k asu plnenia podl'a odseku 4.1 tohto
¢lanku, ale musi byt riadne zapisana a potvrdena zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrden4
aj dodatkom k tejto zmluve. '
Objedndvatel’ sa zavizuje, e riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutd
cenu v sulade s touto zmluvou.
V pripade, ak nepriaznivé klimatické podmienky brania vykonat dielo v pozadovanej kvalite a podla
prislusnych technickych noriem, predizi sa termin realizacie diela o dobu trvania nepriaznivych
klimatickych podmienok. Zhotovitel Je povinny ihned’ pisomne oboznamit objednavatel'a o vzniku
takejto udalosti, ktora stazuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej bodu 4.1.1 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e na ucely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané a odovzdané
diiom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi
stranami.
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Clénok &. 5
CENA )

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu CI. 3 je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona €. 18/ 1996 Z. z. ako cena uplna, ktord a je dolozena rozpoctom.
Celkova cena za uskuto&nenie prac, podla Clanku &.3 je :
Cena bezDPH VvV € : 25 821,21
DPH 20% v €: 5164,24
Cena celkom s DPH v € : 30 985,45
Slovom: Tridsat’tisic deviit'stoosemdesiatpiit’ € a 45/100
Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.
Za pozadované prace, ktoré nie si sii¢astou zmluvy, t. j. nie si popisané v Cl. 3 ani v dokumentacii
z verejného obstardvania, ani v zmluvnej dokumentacii, ma zhotovitel’ narok na ich thradu. Svoj narok
ale musi objednavatel'ovi oznamit’ formou cenovej ponuky pred zacatim konkrétnych prac. Prace moze
zhotovitel’ vykonat” az po pisomnom schvéleni cenovej ponuky objednavatel'om a stavebnym dozorom.
Po pisomnom schvaleni cenovej ponuky a po zapise v stavebnom denniku uzatvoria zmluvné strany
dodatok za predpokladu, Ze sa jeho uzatvorenim nezmeni podstatnym sposobom predmet zakazky.
Prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom pisomne schvalenej cenovej
ponuky, alebo v ddsledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s Cl. 5.4) nie je povinny
objednavatel’ zaplatit’.

Clénok &. 6

PLATOBNE PODMIENKY
Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel' dorudi
objednavatel'ovi ato za prace (dielo) skutoéne vykonané. Prilohou faktiry je supis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny starostom obce. Faktira sa povazuje za doru¢enti, ak bola dorugena ako doporugena
zasielka alebo bola osobne prevzata starostom obce a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom.
Fakturacné obdobie je kalendarny mesiac
Preddavok objednavatel neposkytne a lehota splatnosti faktir je do 14 dni od dorucenia faktury
objednavatel'ovi, za podmienky ze bola objednavatelom schvalena v zmysle odseku 6.1. tohto ¢lanku.
Objednavatel’ skontroluje udaje, uvedené vo faktire do 5 pracovnych dni a v pripade zistenych rozdielov
mdze objednavatel’ faktiru vratit' k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezasle objednavatel’ fakturu
k prepracovaniu povazuje sa za schvalen.
Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podl'a §74 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni a podl'a
zdkona o UCtovnictve ¢.431/2002 Z. z., stpis vykonanych prac, potvrdeny stavebnym dozorom resp.
starostom obce.. Faktra okrem urCenych udajov uvedenych v zakone o DPH, musi obsahovat aj
pozastavku platby — zadrzné vo vyske 10% z celkovej fakturovanej sumy bez DPH.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ je opravneny vratit' ju na
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo
vystavit' novi. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti az do doru¢enia opravenej faktury.
Objednavatel’ zadrzi Ciastku 10% z kazdej fakturovanej iastky bez DPH do doby odovzdania celej
stavby, ako zabezpeku na véasnost a kvalitu realizécie stavebnych prac.
Zadrzné vo vySke 10% z fakturovanej sumy bez DPH bude uhradené zhotovitel'ovi nasledovne :

a.) Zhotovitel' je opravneny dorucit’ objednavatelovi pisomnt ziadost' o vratenie zadrzného az po
riadnom a aplnom odovzdani a prevzati celého predmetu zikazky objednavatelom a podpisani

preberacieho protokolu na posledna ast’ diela. V pripade, ze po riadnom odovzdani a prevzati celého
diela budu na diele objednavatel'om zistené zavady a/alebo budu uplatnené reklamacie, bude zadrzné
vyplatené az po riadnom aUplnom odstraneni vSetkych zavad a/ alebo reklamovanych prac
a dodavok.
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b.) Uroky zo zadrzného, ak ich banka verejnému obstaravatelovi objednavatelovi poskytne (vo vyske,
v ktorej poskytuje Giroky pre verejného obstaravatela) budu zhotovitelovi vratené v plnej vyske.
Verejny obstaravatel’ poskytne v pripade potreby k nahliadnutiu vypoget tychto urokov

c.) Splatnost’ zadrzného je stanovena do 14 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej Zziadosti
o vyplatenie zadrzného.

Faktlra s povinnymi prilohami bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.

V pripade zastavenia prac zviny objednavatela budi vykonané prace oductované podla skutocne

zdokladovanych nakladov zo strany dodavatela.

Clinok &7
KONECNA FAKTURA

Konec¢na faktira bude zhotovitefom dorucena objednavatelovi po podpisani preberacieho protokolu.

Clénok & 8

PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpe&enstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze on a jeho subdodévatelia st opravneni vykonavat’ ¢innost’ podl'a ¢lanku &. 3 tejto
zmluvy.
Stavebny dohlad nad stavbou bude vykonavat' za objednavatel'a stavebny dozor a starosta obce. O
termine ukoncenia prac, ktoré sa stanti d’alsim vykonom nepristupné, oboznami zhotovitel’ technického
zastupcu objednavatel'a formou zapisu v stavebnom denniku.
Stavebny dohl'ad objedndvatel'a — objednavatel’ alebo nim poverena osoba pri realizécii stavby podla
tejto zmluvy vykonéava stavebny dozor. Za tym udelom ma pristup na pracoviska a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sicasti realizuju alebo skladuju. Na poziadanie musia mu byt predlozené vykresy,
vzorky materidlov ainé podklady stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontroly kvality.
Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit’ zhotovitelovi akékol'vek
zmeny tovarov, kvality, rozsah préac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
Stavebny dozor svoje pokyny zaznamena v stavebnom denniku. Ak povazuje zhotovitel' pokyny
stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ u¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok,
ktoré vykonava stavebny dozor arobit' opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentacie.
Objednévatel pri odovzdavani staveniska ur¢i zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skladky, zemniky.
Zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’ sdm na vlastné naklady.
Zhotovitel’ zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Zhotovitel" v zmysle rozsahu diela a po¢as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’
prace a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov pri vykone
zmluvnych ¢innosti.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vietky predpisy v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady
a necistoty, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti. Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materialy a
zariadenia, nesiivisiace s pracami podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie majetku, zranenia osdb a ich
usmrtenie, ku ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykonavania prac v ramci tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny viest' od prvého dnia odovzdania staveniska objednavatelom az do odstrdnenia
pripadnych vad stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budi predjednané na spolo¢nom
rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska



8.12 Zhotovitel sa zavizuje do 2 dni po skonceni diela vypratat’ stavenisko, upratat’ ho a protokolarne ho
v povodnom stave odovzdat’ objednavatel’ovi.

8.13  Zhotovitel’ je povinny udrziavat dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatela az do
protokolarneho odovzdania diela.

Clanok &. 9

ODOVZDANIE DIELA
9.1 Zhotovitel’ vyzve na prevzatie diela objednavatel’a pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred.
9.2 O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v ¢ase jeho
prevzatia objednavatel'om.
9.3 V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady,

ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitel'om zapis,
ktory bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a sposob ich odstranenia.

Clénok & 10
VYROBNE PODKLADY
10.1.  Objednavatel’ sa zavizuje, Ze poskytne zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spoCivajuce najmi v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.
10.2.  Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.
10.3.  Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi bezplatne.

Clanok ¢&. 11
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

I1.1. Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentacie, podl'a noriem STN a rozpo¢tu, a Ze poas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. ZaruCna doba zalina plynit' diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a plati 60
mesiacov. V pripade ak na jednotlivé materialy (vyrobky), ktoré zhotovitel’ pouzil pre Gcely realizacie
diela poskytuje ich dodavatel' zaruku na akost’ v inej dizke, plati pre tieto materialy (vyrobky) tato
zarucna doba.

11.3. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pocas vystavby a poas zaru€nej doby. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel’ priavo pozadovat’ a zhotovitel
povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

1.4, Objednavatel je povinny reklaméaciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

11.5. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zaru¢nej doby na vlastné naklady a to
najneskor do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie, za predpokladu, ze
objednavatel’ vzhI'adom na ich rozsah neur¢i dlhsiu dobu.

11.6. Ak zhotovitel' neodstrani vady pocas zaru¢nej doby do dohodnutého terminu ani po pisomnej vyzve,
objednavatel’ zabezpeti odstranenie vady inym subjektom na naklady zhotovitel'a, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitel'a.

11.7." V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uzivaniu diela, sa zhotovitel' zavizuje na ich odstraneni do 10 dni odo diia protokolarneho
prevzatia objednavatel'om.

Clénok & 12
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

12.1. Ak zhotovitel' odovzda dielo, uvedené v ¢lanku ¢&. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine, uvedenom
v Clanku €. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela bez DPH
podla ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za kazdy deri omeskania objednévatelovi. To plati len
v pripade, Ze doba omeskania s odovzdanim diela nepresiahne 10 dni.
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V pripade, Ze objednéavatel’ odstupi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku ¢. 18, odsek 18.5, tak si moze
narokovat’ zmluvni pokutu vo¢i zhotovitelovi vo vyske 10 % z ceny diela podla ¢lanku €. 5, odsek
5.1.1. tejto zmluvy.

Pri omeSkani objedndvatel’a s Ghradou faktiry je zhotovitel' opravneny uctovat’ Grok z omeskania vo
vyske 0,5% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu $kody prevy$ujicu zmluvni pokutu.

Clénok & 13
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA
Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a: Radovan Stanislav, tel. kontakt : 0905 460 938
Pisomna koreSpondencia medzi zhotovitel'om a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clinok ¢&. 14
ZODPOVEDNOST ZA SKODY
Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatelovi vSetku $kodu, ktord bola objednavatelovi spdsobend
v suvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatelne vynalozil na ndhradu
Skody, ktora vznikla tretej osobe v suvislosti svykonanim diela abola preukazatelné sposobena
pracovnikmi zhotovitel'a a subdodavatel'mi dodavatel'a pocas realizacie diela.
Nebezpecenstvo Skody na diele znasa objednavatel az od prevzatia diela podl’a ¢lanku ¢. 4 odsek 4.4.

Clénok & 15
RIESENIE SPOROV
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit dohodou a ak neddjde k dohode, zmluvné
strany poZziadaju o vyrieSenie sporu prislu$ny sid SR.

Clénok & 16
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a
budi platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

V pripade, ze sa bude preukazatel'ne potrebné v drobnostiach odchylit' od rozpo¢tu a tieto zmeny nebud
mat’ za nasledok zmenu prijatého rieSenia a ani navy3enie dohodnutej ceny uvedenej v &lanku &. 5, odsek
5.1.1. tejto zmluvy sa v sulade s ¢lankom ¢&. 8, podrobne zapi$u do stavebného dennika a suhlas s ich
realizaciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Pred ukonenim stavby budi vietky tieto zmeny
zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturacia zmenenych poloziek je moznd az po podpise dodatku
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Clénok & 17

OSTATNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa zavidzujui, ze sa budi bez prietahov informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré by
mohli ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a buda pristupovat’ k svojim povinnostiam tak,
aby nevznikli ziadne $kody alebo sa znizila hodnota diela. .
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ Zivnost' v rozsahu &lanku ¢. 3 tejto zmluvy, pricom je
v pripade straty tohto oprdvnenia povinny o tom informovat’ objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Clanok ¢&. 18
ZAVERECNE USTANOVENIA
Zhotovitel' sa zavizuje, Zze nebude prenasat’ na objednavatel'a svoje zavizky voéi $tatnym organom,
samosprave, daiovym aradom, socilnej a zdravotnej poist'ovni, tradu prace a ostatnym pravnickym a
fyzickym osobam.



18.2  Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa budu riesit’
v sulade s Obchodnym zakonom.

18.3  NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 (cenova ponuka zhotovitel'a vypracovana na
zéklade vykazu vymer)

18.4  Zmluvné strany maji pravo odstipit’ od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porusenie zmluvnych
povinnosti v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

18.5  Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre ucely tejto zmluvy rozumie najmi:

a. neprevzatie staveniska v stanovenom termine odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti
zhotovitel'ovi na jeho prevzatie,

b. omeskanie zhotovitel'a s realizaciou prac o viac ako 15 dni, ktoré nebude pisomne odstihlasené
objednavatel'om,

c. nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

d. porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrZania projektu,

e. strata opravnenia vykonavat predmetn( ¢innost,

18.6 Uginky odstiipenia od zmluvy nastana diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

18.7 Pri odstipeni od zmluvy zdovodov na strane zhotovitela, ma objednavatel’ pravo na nahradu $kody,
spdsobenej mu z titulu porusenia zavizkov a zmluvnej pokuty podla ¢lanku ¢&. 12.

18.8 Zmluva so zhotovitel'om sa uzatvara na_dobu uréitii, pricom tato zmluva sa stava platnou diiom jej
podpisu oboma zmluvnymi stranami, jej zverejnenim podla osobitnych predpisov a ti¢innost zmluva
nadobudne den po zverejneni.

18.9 'V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym a neti¢innym, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a a¢inné. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavizuji dodatkom k zmluve nahradit’ neplatné alebo neu¢inné ustanovenia ustanovenim platnym alebo
u¢innym znenim, ktoré Co najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému Gcelu ustanovenia neplatného
a neucinného. Do uzavretia takéhoto dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vieobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.10 Verejny obstaravatel' pozaduje, aby tuspesny uchadza¢ sa zaviazal strpiet vykon kontroly/ auditu/
overovania sivisiaceho s dodanim predmetu zakazky, kedykol'vek pocas platnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného prispevku, a to opravnenymi osobami a taktiez poskytnat’ potrebnu stuéinnost'.

18.11 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch. Objednavatel' obdrzi dva rovnopisy a zhotovitel
obdrzi dva rovnopisy.

/W s
V Liptovskom Mikulasi, dﬁa..(tfr'. Z‘//&?/g

Zhotovitel :

SIGNET

............................................................

slav Kuban Radovan Stanislav
starosta konatel’

/
V4

Priloha ¢.1 : cenovy navrh - rozpocet



