ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade so zakonom €. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel” Obec Galovany

Sidlo: Galovany 67, 032 11 Galovany
Statutdrny zastupca: Miroslav Kuban, starosta obce
ICO: 00 315 184

DIC: 2020581343

IC DPH: neplatca

Internetova stranka:
Kontaktna osoba:
Tel.:

E-mail:

(dalej len ako ,objednavatel™)

www.galovany.sk
Miroslav Kuban

ougalovany@alconet.sk

a
Zhotovitel: ERPOS, spol. s r.o.

Sidlo: Vendelina Javorku 1609/2 , 010 01 Zilina
Statutarny zastupca: Ing. Lubomir Gasperec

Kontakt: 041/500 40 23

ICO: 31588 506

DIC: 2020449079

IC DPH: SK2020449079

Bankové spojenie: CS0B, a.s.

IBAN: SK85 7500 0000 0040 0124 5024
Telefonicky kontakt:

E — mail: erpos@erpos.sk

(dalej len ako ,zhotovitel”)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“)

za nasledujicich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s UspeSnym uchddzatom v postupe zaddvania zékazky podfa zékona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,,zakon o verejnom obstardvani®), ako vysledok verejného obstaravania.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozend do verejnej sutaze
na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer - ponukovym rozpoétom (Priloha ¢. 1)
spracovand na zaklade podrobného sa oboznamenia zhotovitela s projektovou dokumentaciou
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s nazvom Stavebné dpravy kultirneho domu v obci Galovany - zlepSenie energetickej narocnosti

budovy, ktord bola sidastou sutainych podkladov verejnej sutaie (dalej aj ,projektova
dokumentécia” / ,projekt”), ktoré s detailne zohladnené v cenovej ponuke na zdklade oceneného
vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora tvori neoddelitefnt sacast tejto zmluvy
(dalej aj ako ,ponuka“). Ponukovy rozpocet zhotovitela so vietkymi jej prilohami je zavaznou
prilohou tejto zmluvy, vratane tdajov o technickych parametroch a navrhov na pinenie kritérii, ktoré

su pre zhotovitela zavazné.

11,

o o

A

14.

1.5,

2.0,

1. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli kompletni dodévku a realizéciu stavebnych prac na
predmet diela: , Stavebné upravy kultirneho domu v obci Galovany — zlepSenie energetickej
ndarocnosti budovy.” (dalej aj ako ,dielo”) v rozsahu podla projektovej dokumentdcie,
oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou & 1 tejto zmluvy vsllade s
podmienkami stavebného povolenia.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy vratane spdsobov a organizdcie realizacie prac na stavbe, Ze si mu zname technické a
kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k realizacii diela potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
k dielu boli vyhotovené v sulade s riadnym sa oboznamenim s dielom a boli vyhotovené uplne
a kompletne a zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a ndklady, ktoré by mu mohli v stvislosti
s realizaciou diela vzniknt.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo, v zmysle podmienok vydanych prislusnym stavebnym uGradom, podla
platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavateflom podfa ¢l. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, ze sa v suvislosti s vypracovanim ponuky ako aj pred
podpisom tejto zmluvy dostatoéne a nélezite oboznamil so stavom objektu (v ktorom sa bude
zhotovovat dielo) s projektovou dokumentéciou (projektova dokumentdcia), a relevantnymi
povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavazné stanoviskd) vztahujucimi sa k
predmetu tejto zmluvy a inymi podkladmi pre plnenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne
rozpory, ktoré by mu branili realizovat dielo v stlade so zmluvou a jej prilohami, resp. by mali
vplyv na cenu.

2. Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela a zacat
realizaciu diela najneskor do 15 dni odo diia pisomného dorucenia
»Vyzvy na prevzatie Staveniska”, ktora bude zhotovitelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany zapis.

Dokoncenie prac: 12 mesiacov od odovzdania staveniska
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2.2
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2.4.

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.4,

3.2,

Miesto realizacie diela: obec Galovany, Budova kultirneho domu stpisné cislo 65, stavba sa
bude realizovat na parcelach C-KN €.4 a 3.

Zhotovitel najneskdr ku driu prevzatia staveniska predloZi objednédvatelovi podrobny casovy
harmonogram vystavby, ktory bude tvorit prilohu ¢. 1 protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska. Vysledny ¢asovy harmonogram zasle zhotovitel na odsthlasenie objednavatelovi
pred odovzdanim staveniska. O odsuhlaseni harmonogramu préac a jeho prilozeni k protokolu
o0 odovzdani a prevzati staveniska bude spisany zaznam v stavebnom denniku.

Harmonogram bude vypracovany v kalendarnych drioch alebo v tyZdiioch s dodrzanim logiky a
vystavby a dodrZanim technickych a technologickych postupov pouzitych pri realizacii diela v
zmysle rozsahu prac uvadzanych vo PD a vo vykaze vymer. Harmonogram sa nevypracuva na
konkrétny datum zacatia realizacie diela, ale len v Struktdre ,pofet dni, zaciatkom bude
protokolarne prevzatie staveniska (tzn. Ze v harmonograme sa uvedie prevzatie staveniska ako
prva udalost a nasledne sa pridruZia préce.

Lehota na dokoncenie stavebného diela uvedend v bode 2.1 je maximélna, pevnd a nemennd z
ddévodov na strane zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorsom pontknutom termine.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zdvisi od riadnej a véasnej
sucinnosti objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela s
poskytnutim sucinnosti nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne obozndmit objedndvatela o tejto skutoénosti zaznamom v
stavebnom denniku.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednéavatela alebo mimoriadnej udalosti,
vyssej moci, pricom lehota realizacie sa predizi o tito dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre
ktoré zhotovitel nemohol plnit realizaciu musia byt zapisané v stavebnom denniku.

Pokial' zhotovitel zisti, Ze z objektivnych, resp. nepredvidatelnych podmienok nie je moiné
dodrzat harmonogram préc, je povinny pred poru$enim tohto harmonogramu pisomne
upozornit objedndvatela na tito skutofnost. Na zaklade tohto pisomného upozornenia st
zmluvné strany opravnené pisomne si vzajomne odsthlasit zmenu harmonogramu préc.

3. Cenadiela

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania,
dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich
predpisov a vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov ako pevna
a je spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v
projektovej dokumentacii ako aj cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého
zavdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelite/ni Prilohu €. 1
tejto zmiuvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:
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3.10.

Celkova cena za predmet diela v EUR bez DPH 532 387,08

DPH 23% 122 449,03

Celkova cena za predmet diela s DPH 654 836,11

Zhotovitel bude tictovat DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V cene diela st zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné néklady,

skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady —doklady, vratane vietkych dalSich

nékladov, ktoré s potrebné na kompletnt realizaciu vetkych zmluvnych vykonov a vykonanie

predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer.

Zhotovitel' nie je opravneny domahat sa primeraného zvySenia ceny diela, ak sa pri

vykonavani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do ponuky, pokial tieto €innosti boli

predvidatelné v &ase uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny sa domahat

primeraného zvySenia ceny diela z dovodu potreby zvySenia nakladov nezahrnutych do

ponuky, pokial tieto naklady boli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy.

V pripade ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju

zo strany zhotovitela, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepotrebné,

resp. nevhodné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podla oceneného vykazu

vymer.

V pripade, Ze vznikne zo strany objednavatela potreba naviac prac nezahrnutych v projektovej

dokumentécii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto by mali mat vplyv na

zvysSenie ceny diela, tieto bud( rieSené v silade so zdkonom o verejnom obstaravani

a podmienkami. Naviac prace mézu byt zrealizované aZ po podpisani dodatku k zmluve

zmluvnymi stranami. Naviac prdce musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v

stavebnom denniku ich riadne zhotovitel odli$i od ostatnych zaznamov.

Objednavatel’ vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na diele a

predlozi ju zhotovitelovi. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia

poZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac na diele, respektive v inej primeranej lehote

dohodnutej zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie

zmeny pozadovanej objednavatefom. Pri oceneni zmeny postupuje zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytuji v polozkovitom rozpocte stavby (Priloha ¢. 1 — Oceneny
vykaz vymer), bude pouzivat ceny tohto rozpoctu,

b) pri poloZkach, ktoré sa nevyskytuju v rozpocte, sa budl pouzivat vidy aktualne ceny podla
prislusného softvéru na ocenovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

V pripade, Ze objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na diele,

zmluvné strany uzavri dodatok k zmluve.

Akékolvek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace) musia byt vopred odsuhlasené a

schvalené poskytovatefom dotécie.

Indexacia ceny z dévodu zmeny nakladov

Uprava ceny za Dielo je pripustnd z titulu objektivneho zvy$enia alebo zniZenia cien stavebnych

prac a materidlov. Za ucelom preukazania objektivneho zvy3enia alebo zniZenia cien
stavebnych prac a materialov a dpravy ceny za dielo sa postupuje v stlade s aktualnymi
metodickymi pokynmi Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorymi sa stanovuje
mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien ndkladov. Zmluvné strany sa dohodli na
uplatriovani mechanizmu Gpravy ceny za dielo v stulade s metodickym pokynom Ministerstva
dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus tpravy
ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udriby, vystavby, modernizacie a

Strana4z4



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov (dalej len ,metodicky pokyn ¢ 19/2022°).
Uplatnenim indexédcie v zmysle tohto bodu a uzavretim dodatku k tejto zmluve dochadza k
zmene ceny za dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze indexdcia zmluvnej ceny diela oproti
p6vodne dohodnutej cene za dielo méZe byt uplatnena vo vyike a v stlade s ustanovenim § 18
ods. 3 pism. a) ZVO. Vzorec na vypocet s definiciami jednotlivych ukazovatelov obsahuje
metodicky pokyn ¢. 19/2022.
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-
vzorce/stavby

4. Platobné podmienky

Predmet zdkazky bude financovany z programu Slovensko, ktory je spolufinancovany

Eurdpskym fondom regiondlneho rozvoja, na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného

financného prispevku reg. ¢. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FDY5 (dalej len ako ,zmluva

o poskytnuti NFP“), kéd vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR. Objedndvatel na plnenie tejto

zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zélohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle

tejto zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.

Cena diela bude objednavatelom zaplatend na zaklade mesaénych faktur vystavenych

zhotovitelom za priace redlne vykonané pocas predchadzajiceho kalendarneho mesiaca.

Zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi vystavent faktiru spolu s povinnymi prilohami,

odsuhlasenymi stavebnym dozorom, do desiateho (10.) diia kalenddrneho mesiaca

nasledujiceho po vykonani prac. Splatnost faktr je 60 dni.

Zhotovitel' zasle objedndvatelovi origindl prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie

objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat aj udaje, ktoré

nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Ccislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacenie pefiazného ustavu a €islo ¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry,

f) &islo ITMS projektu(v pripade projektu vedeného v systéme ITMS);

Prilohou faktury budd nasledovné dokumenty:

a) zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani polozku pocet
jednotiek, celkové cena

b) Fotodokumentacia realizovanych prac vyhotovena zhotovitefom.

Neoddelitelnou stcastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej zhotovitefom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych préc podpisany stavebnym dozorom.

Zhotovitel zasle zistovaci protokol a supis vykonanych prac objednavatelovi na odsthlasenie

do piateho (5.) dia prislusného kalendarneho mesiaca. Stavebny dozor je povinny do 3

pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych prac a zistovacieho protokolu

tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne dévody, preco s predloZzenym
supisom vykonanych stavebnych praca/zistovacim protokolom nestihlasi.
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4.6.

5.1.

5.2,

53
5.4.

5.

5.6.

A

Objednavatel vrati faktiru, ak tato neobsahuje nélezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky. Objednavatel je
povinny takdto faktdru vratit zhotovitefovi do 10 kalendérnych dni odo dia jej prevzatia.
Vratenim faktary sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plynat od dorucenia
novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

5. Realiza¢na zaruka

Zhotovitel' je povinny zloZit v lehote 5 dni po dni prevzatia staveniska realizaént zaruku
(kauciu), t.j. zabezpeku na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich zavdzkov a na riadne
uskutocnenie predmetu zmluvy. Kauciu — realizaéna zaruku moze zhotovitel zloZit na uéet
objednavatela formou finanénej zabezpeky na plnenie zmluvy ako realizacnu zaruku na riadne
uskuto¢nenie predmetu zmluvy Gplne, véas a kvalitne, resp. predloZit objednavatelovi bankovd
zaruku.
Podmienky realizacnej zdaruky - Realizacnd zdruka (kaucia) bude slGZit na garanciu vecného,
finanéného a casového plnenia realizacie, odovzdanie prislusnych dokladov a certifikatov,
dodrzanie kvality diela, odstranenie zavad, dodrzanie zmluvnych podmienok a vymoZitelnost
zmluvnych pokut a sankcii.
Kaucia je stanovena vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH.
Objednavatel je povinny vratit kauciu resp. jej zostatok do 3 dni odo diia prevzatia diela podla
tejto zmluvy a podpise prislusného preberacieho protokolu a odstraneni vietkych zavad na
diele.
Objednévatel je opréavneny pouiit kauciu na Ghradu splatnych zévdzkov zhotovitela, najma,
avsak nielen, na Uhradu nékladov potrebnych na odstrénenie vad, ak zhotovitel riadne a vas
vady neodstrani, na thradu $kody vzniknuti objednavatelovi, na Uhradu zmluvnych pokut a
sankcii, na Uhradu pokut, ktoré bud( udelené objednavatelovi prislusnymi Statnymi alebo
inymi organmi v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela a pod.
V pripade, ak v dosledku poufZitia kaucie v ase do odovzdania diela sa jej vy$ka zniZi na menej
ako 50% jej pbvodnej vy3ky, je zhotovitel povinny ju na vyzvu objedndvatefa doplnit do
pévodnej vysky a to aj opakovane.
Podmienky bankovej zaruky - Bankova zaruka poskytnutd zhotovitelom bude vo vyske
zodpovedajucej podmienke zloZenej realizaénej zdruky (kaucie). Bankova zaruka slUZi
objednavatelovi na zabezpelenie splnenia vietkych zavazkov zhotovitela, ktoré mu voci
objednavatelovi vzniknt v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel sa zavdzuje v bankovej zaruke
dodrzat tieto podmienky:

a) bankova zaruka sluZi na zabezpecCenie akéhokolvek zavazku zhotovitela, ktory mu vznikne
voci objednavatelovi na zaklade zdkona alebo tejto zmluvy v sivislosti s realizaciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
objednavatela,

c) banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi vyzvu
objedndvatela adresovanu banke na plnenie z bankovej zdruky a list objedndvatela
adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel upozorfiuje poskytovatela na nespinenie
alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit zédvazok voci objednavatelovi, ktory mu
vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6. Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objedndvatefom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor,
ako aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu
diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah
odovzddvaného staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socialnych zariadeni a 3atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,energie”).
Ndklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva
a zariadenim staveniska (socialne zariadenie, Satne, skladové priestory ainé zariadenia
potrebné k realizacii stavebného diela) su zahrnuté v cene diela zhotovitela, tzn. vsetky
naklady na zariadenie staveniska zndsa zhotovitel. V pripade, Ze vysSie uvedené energie a
ostatné sluzby zabezpeti objedndvatel zhotovitel ich na zdklade odborného prepoctu uhradi
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objedndvatela stavebné povolenia a
vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecdenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku objednévatela ako aj tretich oséb podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Po
zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
pévodného stavu, pri Gplnom zniceni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objednavatel opravneny pozadovat ndhradu skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia
alebo veci v Case poSkodenia.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo v3eobecne zdvaznych, ale aj internych pravnych predpisov
objednavatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu
podla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost av
pripade blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri uvedenych pracach.
Zhotovitel pri realizécii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych & poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby
nebolo nad mieru pripustni zakonom znemoZnené, resp. obmedzované.

Zhotovitel' je pri realizacii diela povinny dodrZiavat poZiadavky vyplyvajlice z osvedenia
o registracii pre EMAS (systém environmentdlneho manaizérstva), ktoré predloZil v ramci
verejného obstaravania. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu zodpovedéa zhotovitel v
plnom rozsahu.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZz na
stavenisko.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlaStne uZivanie verejnych
komunikécii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentéciu skuto¢ného
vyhotovenia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet wvykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodévanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vsetku potrebna sucinnost.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykondvat opravnena osoba objednavatela — stavebny
dozor. Stavebny dozor objednédvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonévat zdpisy v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroven zhotovitel
zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objedndvateflom poverend osoba —
stavebny dozor nevykond kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizdcii
diela. V pripade, 7e objednéavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néaklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné
stanovisko projektanta a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skiaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok spiSe zhotovitel zaznam, ktory podpisu vSetci zticastneni.

Zhotovitel je povinny poéntc diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik v zmysle
platnych ustanoveni stavebného zédkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa
zapisu vietky skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma Udaje o stavebnych prdcach, o
vykonani Statneho stavebného dozoru, statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujucich
stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik poéas realizicie diela musi byt neustale na
stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zdiznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela.
Objednavatel’ ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a
stavebného dozoru mé pravo vykondvat zépisy v stavebnom denniku zéstupca zhotovitela
projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré majd vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalsie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu slGzit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat
objednavatela o takomto zdpise do troch (3) pracovnych dni.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Gcasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena
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7.

7.2

7.3.

7.4.

osoba objedndvatela minimdlne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky zmluvnych stran
tak, aby ¢asovy usek medzi kontrolnym dfiami nepresiahol 14 kalendarnych dni.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pét (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia s zmluvné strany povinné
dohodnit takd vzajomni sGcinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej
lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predloZitf k navrhu
na kolauddciu, na miestne zistovanie kolaudatného konania ako aj ku prevéadzke
zrealizovaného diela. Jednd sa najma o tieto doklady:
~  popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokonéenim,
- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajt povinnej certifikacii (zak. ¢. 264/1999 Z. z.),
- stavebny (montdZny) dennik,
- projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.
—  zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov
—  zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzddvanej stavby, osvedcenia o akosti
a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na Gizemi SR, ndvody na montdZ, obsluhu a
Udrzbu, zaskolenie obsluhy a prevédzkové predpisy a poriadky v zmysle platnych
predpisov a k tomu objednavatel zabezpeci sucinnost buducich prevadzkovatelov
—  zapisnice o vysk(sani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem,
predpisov, projektu a uzavretej zmluvy
— odborné prehliadky a odborné skisky technickych zariadeni v silade s vyhlaskou &.
508/2009 Z.z.

- doklady o vykonanych Gradnych skiskach vyhradenych technickych zariadeni
—  protokoly o GUspesnom vyskusani

—  atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla umiestnenia v
stavbe

- apod.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedoloZi vietky doklady uvedené v bode 6.2.
Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, icast objednavatela nie je vylGiéena. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny stpis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a
lehét na ich odstranenie. Obsahom zdpisu je vyhlasenie objednavatela, 7e odovzdanu East
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objedndvatel dielo riadne prevziat a uZivat.
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2.5,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dria protokoldrneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstrénenie vad a nedorobkov.

Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brénia bezpenému a
plynulému uzivaniu diela aZ do ich odstranenia.

8. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v silade
so zavazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a
vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky, Ze bude
sposobily k zmluvnému Gcelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluvy o dielo.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely
odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajice alebo neliplné doklady, ktoré je zhotovitel
povinny doloZit ku diiu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a za¢ne plynit odo diia prevzatia diela objednavatefom. V
zarutnej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost
primeranu obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zarucna doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacov.

Zéaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel je pocas zérucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez
zbytocného odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na
jej rozsah alebo technickd zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstrdnenia vady
dlh§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objedndvatela
pisomne informovat.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, véetky naklady stvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objednavatela o
vade.

V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a prediZenie zaruénej doby s oznacenim cCasti diela, ktorej sa predmetné
prediZenie tyka.

Na stavebny materidl vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel nova zéaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zdruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovend po preukazani zodpovednosti za vadu.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal alebo bol povinny ich odstranit v zmysle bodu 8.10 tejto zmluvy a
objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.
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0.1

§.2.

0.3,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

9. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni objednavatefovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.
Zhotovitel sa zavizuje, 7e odskodni objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
zhotovitela abjednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, méze druha zmluvna strana sa domdhat nahrady vzniknutej Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podlfa dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednéavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na ndhradu $kody spdsobenej neodovzdanim
diela v dohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstréanenie véad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyéke 400 EUR za kaZdy
defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikéa pravo na nahradu
$kody sposobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

Za nezloZenie realizacnej kaucie v zmysle bodu 5 tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvn pokutu vo vyske 500 EUR za kaidy deri omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na ndhradu skody spdsobenej porusenim
povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade nesplnenia zmluvnej povinnosti dodrZiavat poZiadavky vyplyvajuce z osvedéenia
o registracii pre EMAS (systém environmentdlneho manaZérstva) vzmysle bodu 6.7 tejto
zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1000 EUR.
Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd pravo na nahradu skody spdsobenej
porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela resp. jeho ¢asti bude zhotovitel
opravneny lctovat objednavatelovi irok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny
diela resp. jeho casti za kazdy defl omeSkania. Objedndvatel nie je v omeskani so zaplatenim
diela vpripade omeskania  poskytnutia finanénych prostriedkov sprostredkovatelskym
organom.

11. Osobitné ustanovenia
Zhotovitel méie realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych zoznam tvori
Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Objednavatel vyZaduje, aby zhotovitel v zmluve najneskdr v ¢ase jej

uzavretia uviedol ddaje o vietkych znamych subdoddvatefoch (ndzov/sidlo resp. miesto
podnikania, ICO, predmet subdodadvky a jej % podiel na celkovom pineni), idaje o osobe
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11.2.

132.3.

11.4.

11.5.

121,

opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a uvedené Gdaje doplnit do navrhu Zmluvy najneskér pri podpise tejto zmluvy.

Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny (zmeny) alebo navrhnutia
nového subdoddvatela, objednavatel vyzaduje aby novy subdodévatel bol oznameny v névrhu
na zmenu subdoddvatela objednavatelovi minimdlne 3 pracovné dni predtym neZ tento novy
subdodavatel zagne poskytovat plnenie zhotovitefovi pri plneni predmetu zmluvy.
Subdodévatel musf spifiat podmienky zdkona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zépisu v danom registri.
Ak zhotovitel nepredloZi vy3Sie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat atakémuto subdodavatelovi, nebude
umoineny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel vyzaduje, aby
schvaleny subdodavatel pocas prac dodrziaval poziadavky urfené v bezpecnopravnych
predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel.

Zhotovitel predlozi najneskér ku diiu prevzatia staveniska objedndvatelovi doklad o poisteni
pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenti svojou Einnostou s dojednanym poistnym

plnenim minimélne vo vyske ceny diela s platnostou a Gcinnostou pocas celej doby trvania
diela, ktory bude tvorit prilohu €. 2 protokolu o odovzdani a prevzati staveniska. O priloZeni
dokladu o poisteni k protokolu o odovzdani a prevzati staveniska bude spisany zaznam

v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny po celt dobu platnosti zmluvy dodrziavat vietky povinnosti vyplyvajlce
z0 zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak by
objednavatel dostal pokutu, resp. akukolvek sankciu v stvislosti s tym, Ze zhotovitel a/alebo
jeho subdodavatel porusil svoje povinnosti zo zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora, zhotovitel nesie zodpovednost za 3kodu v plnej vyske voci objednévatelovi.
Zhotovitel' je povinny umoZnit vykon kontroly diela v pritomnosti Objednéavatela, resp. na
Ziadost Objednavatela aj v jeho nepritomnosti, aj oprdvnenym organom v zmysle pravnych
predpisov SR a EU, ktorymi s najma:
- Poskytovatel a nim poverené osoby,
- Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO,
- Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu,
- Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,
- Organ auditu podla § 12 zdkona o prispevkoch z fondov EU, Urad vlddneho auditu a
organom auditu poverené osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
- Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zékona o prispevkoch
z fondov EU, Eurépsky trad pre boj proti podvodom,
- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ g) v stilade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

12. Vyssia moc

Vyssia moc je akakolvek okolnost mimo kontroly zmluvnych stran, ktord brani zmluvnym
stranam alebo jednej z nich v plneni ich zdvazkov na zéklade tejto zmluvy alebo z nej
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

vyplyvajicich, pricom takato okolnost nie je predvidatelna a nedd sa jej vyhnut, napriek
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou, napr. vojna,
mobilizécia, Zivelné pohromy a pod. (dalej len ako ,Vy$sia moc”).

Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrianie bolo spbsobené posobenim Vy3sej moci, budu
predizené o dobu trvania Vy$Sej moci, alebo o dobu, ktord bude nevyhnutne potrebna s
prihliadnutim na vznik Vy3sej moci, a ktord pisomne zhotovitel $pecifikuje objednavatelovi bez
zbytocného odkladu potom, ako Vy38ia moc pominula.

V pripade, ak by vy$Sia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych
postupoch tykajucich sa dal3ej realizacie zmluvy.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa  Vyssej maoci,
zmluvna strana, na strane ktorej sa vyskytla prekdzka Vyssej moci, poZiada druhd zmluvnd
stranu o Upravu zmluvy alebo o pripadné ukonéenie zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnit zhotovitelovi rozumne pozadovani sacinnost pri rieeni
vplyvu VyS3ej moci na riadne a véasné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

13. Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skondéit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného poruienia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
zo zmluvnych stran.

c) Odstipenim Objednavatela od zmluvy z dévodu doruéenia spravy z kontroly verejného
obstardvania od Uradu pre verejné obstardvanie alebo Poskytovatela NFP, ktorej
vysledkom bude nepripustenie opravnenych vydavkov zékazky do financovania alebo
bude udelena finantna oprava zo sumy opravnenych vydavkov NFP a Objedndvatel
rozhodol, Ze nema dostatok financii na uskuto€nenie zdkazky/stavby.

d) Odstupenim Objednavatela od zmluvy ak:

-~ je na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

— je na majetok zhotovitela zacaté exeku¢né konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

— ak bol na osobu zhotovitela podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie,
ako aj v pripade, ak sud zacal voci osobe zhotovitela konanie podla § 68 ods. 6
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov,

- ak bol na zhotovitela podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

— ak bolo na majetok zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

— ak boli voci zhotovitelovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v silade
s predpismi platnymi v krajine sidla zhotovitela.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho ucinky nastani driom jeho dorucenia druhej zmluvnej

strane.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zakonnych

ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajlce:

a) V omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu
prdc viac ako 30 dni.

b) V omeskani zhotovitela so zloZzenim realizatnej kaucie podla bodu 5 tejto zmluvy o viac ako
15 dni.
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13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

c) V omeskani zhotovitela s prevzatim staveniska o viac ako 15 dni.

d) V nededriani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie vzmysle projektovej
dokumentacie aj napriek predchadzajucemu zhotovitelovi riadne doruc¢enému pisomnému
upozorneniu objedndvatela na vykonavanie prac na diele vrozpore s projektovou
dokumentaciou; upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

e) V opatovnom vykondvani prace na diele s vadami aj napriek predchadzajocemu
zhotovitelovi riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykonavanie
prac na diele s vadami; upozornenie podlfa tohto pismena musi byt odévodnené
a opodstatnené.

V pripade dodasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizécie diela z dévodov na

strane objedndvatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skuto¢ne vynaloZzené naklady (cenu

vykonaného diela).

Objednavatel si vyhradzuje prévo odstupit od zmluvy s zhotovitelom bez akychkolvek sankcii v

pripade, kedy eSte nedollo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom a

vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela dotdcie neumoZiuji financovanie vydavkov

vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

14. Zavere¢né ustanovenia
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie si stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a savisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budi robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial' nebudui v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona
o verejnom obstaravani.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stand neoddelitefnou siéastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote troch (3) pracovnych dni
od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych strdn. Tato zmluva nadobudne
Gginnost po zverejneni na centralnom registri zmldv a ziroveri po ukonéeni kontroly, ak UVO
ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,
pricom rozhodujuci je ddtum doruéenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,
zmluva nadobudne uéinnost momentom doruéenia pisomnej akcepticie navrhovanej ex
ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla tejto
prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly
UVO ako SO z dévodu, e nebola vyhodnotena ako rizikovs, zmluva nadobudne Géinnost
driom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, e zdkazka nebola na zaklade
poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.
Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z toho dva obdrzi objedndvatel a jeden zhotovitel.
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text tejto zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gcinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitelné. Podpisujlce osoby su opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali.
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14.7. Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefnd sucast tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer
Priloha¢.2—  Zoznam subdoddvatelov

14.8. Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefn(i si¢ast protokolu o odovzdani a prevzati staveniska su:

Priloha €. 1 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 2 — Doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu

diia 4101 - L02S V Ziline dria 7L.0L. a!‘?f!j#

Galovany, diia ... 0.0 . 2~ Vlilinedha ... LS

Za objednavatela: Za zhotovitela:

INg. Luncpruasperec, qunmer
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Kiizon: siaviby :rtiv;giki?r:?m::ﬁg:::g :;mu v obci Galovany - zlepSenie JKSO
ECo
Miesto Obec Galovany
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Galovany
Projektant
Zhotovitel |ERPOS, spol.sr. 0.
Spracoval TG
Rozpocet gislo Dna PoloZiek CPV
| | [2122024 | :I CPA
Merné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j,l Pocet Naklady / 1 m j. Potet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady

B Doplnkové naklady

C Vedlajsie rozpoétové naklady

1 HSV Dodavky 16 824,86 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
2 Montaz 234 003,69 | 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 83 641,09 |10 Kultirna pamiatka 15 StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 182 739,60 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 12 289,35 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 2 888,49 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 532 387,08 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Suéet7, 12, 19-22 532 387,08
Déitum a podpis Petiatka 24 DPH 23,00 % z 532 387,08 122 449,03
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 654 836,11
E Pripoéty a odpocty
Déatum a podpis |Petiatka
Zhotovitel ERDNR annl s r0. (126 Dodavky objednavatela 0,00
1= 27 Kizavé dolozka 0,00
W7
< 28 Zwyhodnenie 0,00

Détum a podpis, ]

>

Strana1 z 1




L Z | Bueag

000 00°0 00‘0 80°L8E ZES 00‘0 LL'9g8 $59 £0'6vP2Z) 80'LBEZES woy|ed
000 000 00°0 SL'v6E 00°0 08'19¢ 69'19 SL'v62 PeZpERAZOY M1y
00‘0 000 00°0 05'E6E 00'0 L0'v8Y 1506 0S°E6E ajuau|dop LSY
000 00°0 000 so'sle 000 vi'soy 60°L8 59'8.¢ Jezpeazoy Jay
000 00'0 00'0 ve'el8 ey 00'0 Lz'veL 2s £8'098 6 YE'ELB TV ApoAzol a1eAolWIRBLZO eMalao

B PAO0|IS JUIOINUA *Sjuapjanso glawn L'L0 0OS

00'0 00'0 00'0 82°99% ¥T 000 Z5'€60 0¢ vZ'ie9 s 82'99% +Z o|pedia) gujeda) - ajueAcinyAp 9'L0 OS anelqo
oo‘o 00°0 00'0 69'/5) 8¢ 000 96'CE6 OF 1Z'9lL 8 69251 8¢ alueAcINyAA §'L0 OS 1elqo
00'0 000 00'0 £6°956 05 00'0 20'21929 60'0ZL L1 £6'956 05 ejpasisoid oysuloinua Ajeny atuesdajz L0 OS aMalqo
00‘0 000 000 8V°8VE LI 00°0 £9'8EE L2 GL'066 € 8¥'8YE LL ejuaijedo yugeziialeqad £'L0 OS VT T
000 00'0 0o 71°0€0 ¥ 00'0 20'155 62 £6'925 ¢ vL'0E0 ¥2 1MNASUOY YIAA0IOAIO BUBWIAA Z'LD OS rmelgo
00'0 000 00'o 69°ZEL 6¥2 00'0 12'eer 90¢ 25'00¢ LS 69°ZE} 6¥C ejse|d oysropoaqo ajusjdeez |'Lo OS gnelap
00'0 000 000 0£'50L 21 000 25'688 v ZZv8L T 0£'s01 Z1 Aneidn sAopeS $0 OS pIelao
000 00'0 000 00'7L0 ¥ 000 Z0'LI0 S 20'LE6 00'L0 ¥ eylodud NN £0 OS cielao
000 00'0 oo'o 52852 62 00'0 69'/86 S€ ov'6zL 9 SZ'8SZ 62 e|oezijeury BAOPZEQ 20 OS zZipalao
000 00'0 00'0 0€'vSS ¥l 00'0 6L°106 L} 6¥'LYE € 0E'PSS ¥L EYIULIBIOYINPZA 6'L0 OS Lielqo
000 00'0 oo0'o ¥8'1SZ 0L 00'0 9.'609 21 Z6'LSE 2 +8°152 0L 8lUBuWaZN B POAZOYSA|g 8°L0 OS ouyelqo
000 00'0 000 5950 8 0o0‘o 66'G06 6 vE258 | 59'es0 8 Apoazoa sujejsg ZALd
00'0 00‘0 000 v1'898 2 000 18'ZI6 2 19'F¥S vi‘goe ez MY 2ezpeAZOYy £0
00‘0 00'o oo‘o sL'ozv L 000 Zs'ivL L L1'9z¢ Glozy L ZSY 2BZPERAZOY Z0
00'0 000 00'0 00'692 Z 00'0 180612 18'128 00'69Z Z LSY gezZpEAZOY (1) 1o
000 00'0 000 80°.8€ ZES 000 LL'9¢e8 $59 £0'svy 2Z1 80°L8¢E Z£S Kropng nsougoseu feyoebiaus sjuasda)z - 1962

Auenojen 19qo A nwop oyauinyny Aaesdn auganelg

M NYA SZH NYZ aujesQ HdQ s eua) Hda Hdd zaq eua) ejzeyez POy

[ ZAVAA Al ‘wmeq Auenoles) 280 o)sapy
o1 ‘leacoelds ‘018 '|ods ‘'SO4YT :|sNAojoyzZ

Aueaojen 0ago jeleaeupalqo

Anopng nsougoseu feyonebiaus ajuasdejz - Auenojeg 12qo A nwop oysuwiminy AAeidn suqone)sg

Agaeys Aopjelqo ejoejnydeyay

‘EQAER)S




Objekt: Rozvadzac RS1

ROZPOCET

Stavba: Stavebné tpravy kulttirneho domu v obci Galovany - zlepSenie energetickej naroénosti budovy

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 12.12. 2024
4% Kod polozky Popis MJ M;T:::O je dg:t?:)vé Cena celkom H:;?:E;St
M Prace a dodavky M 2 269,00 0,000
21-M Elektromontaze 2 269,00 0,000
20 |210110403.5 Modularme vypinace 3P do 63 A na DIN listu Iks 1,000 8,10 8,10 0,000
21 |OEZ:44300 Vypina¢ MSN-63-3 Iks 1,000 36,84 36,84 0,000
In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pol
| 22 [oEZ:42319 |Podpatova spust SP-LT-D024 [ks 1,000 54,48 54,48 0,000
Ue DC 24 V, pre LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, LMF, OLE, OLI, MSN
8 |210120401.8 Isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 5,000 5,69 34,14 0,000
9 |358220006700.5 |Istic 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 6,000 4,56 27,36 0,000
10 |210120401.8 Isti¢ vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 12,000 5,69 68,28 0,000
11 |358220006900.5 |Istic 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 12,000 6,09 73,08 0,000
12 |210120401.8 Isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 3,000 5,69 17,07 0,000
13 |358220006600.5 |istic 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 3,000 6,67 20,01 0,000
6 |210120404.5 Isti¢ vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 1,000 7,00 7.00 0,000
7 |358220046400.8 |lstic 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 22,95 22,95 0,000
14 [210120404.S Istié vzduchovy trojpolovy do 63 A ks 1,000 7.00 7.00 0,000
15 |358220046100.5 |Istic 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 22.94 2294 0,000
23 |210120404.8 Istic vzduchowy trojpélovy do 63 A ks 1,000 7,00 7,00 0,000
24 |358220045800.8 |lsti¢ 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 18,24 18,24 0.000
16 [210120410.S Pridové chranice dvojpélové 16 - 80 A ks 4,000 810 32,40 0,000
17 |358230009900.S  |Pridovy chréni¢ 2P, 25 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly Ks 4,000 70,29 281,16 0,000
30 |210120411.8 Prudové chranice Stvorpolove 25 - 80 A ks 3,000 9,45 28,35 0,000
31 |358230027900.5 |Pradovy chranic 4F, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly ks 3,000 42,85 128,55 0,000
Zvodice prepatia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pdl,
1 |210120423.S 3+1pél ks 1,000 10,95 10,95 0,000
2 |DRC-40 Napéjaci zdrof 230/24V na DIN lidtu + batéria 2x12A ks 1,000 60,96 60,96 0,000
Kombinovany zvodi¢ bleskovych pridov a prepétia SJBC-
26E-3-MZS, typ 1+2, limp 25 kA, Uc AG 350 V, vymenné
4 |OEZ:38361 moduly, so signalizéciou, iskriske, varistor ks 1,000 652,14 652,14 0,000
Rozvodnicova skrifia 96mod + ranzir, pripojnice, radové
5 |OEZ:405601 svorky ks 1,000 450,00 450,00 0,000
pre zapustent montaZ, nepriehfadné dvere, pocet radov 4, pocet
modulov v rade 14, krylie IP40, PE+N, farba biela, material : plast
25 [MD Mimostaveniskova doprava % 1,000 20,00 20,00 0,000
26 MV Murarske vypomoci %o 2,000 20,00 40,00 0,000
27 |PD Presun dodavok % 2,000 20,00 40,00 0,000
28 |PM Podruzny material %o 3,000 20,00 60,00 0,000
29 |PPV Podiel pridruzenych vykonowv % 2,000 20,00 40,00 0,000
Celkom 2 269,00 0,000
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Stavba: Stavebné tpravy kultirneho domu v obci Galovany ~ zlepSenie energetickej naroénosti budovy

ROZPOCET

Objekt: Rozvadzaé RS2

Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 12.12, 2024
& | Kod polozky Popis MJ ”c':i‘:::" . dﬁ:{:‘iv 4| Cenacelkom H?e?::;sr
M Prace a dodavky M 1420,75 0,000
21-M Elektromontaze 1 420,75 0,000
1 1210110403.8 Modularne vypinace 3P do 63 A na DIN listu ks 1,000 8,10 8,10 0,000
Vypinaé MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pdl - alebo
2 |OEZ:42335 iny technicky zrovnatelny ekvivalent ks 1.000 26,48 26,48 0,000
3 [210120401.8 Istic vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 2,000 5,69 11,38 0,000
4 [358220006700.5 |Istic 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 2,000 4,56 912 0,000
5 |1210120401.8 Istié vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 5,000 5,69 28,45 0.000
6 |358220006900.5 |lsti¢ 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 5,000 6,09 30,45 0,000
7 1210120401.8 Istic vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 1,000 5,69 5,69 0,000
8 [358220006600.S |lsti¢ 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul ks 1,000 6,67 6,67 0,000
9 |210120404.8 Istic vzduchovy trojpolovy do 63 A ks 1,000 7.00 7,00 0,000
10 |358220046100.8 |Istic 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 22,94 22,94 0,000
11 |210120410.S Pridové chranice dvojpdélove 16 - 80 A ks 2,000 8,10 16,20 0,000
12 |358230009900.S |Pridovy chranic 2P, 25 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly ks 2,000 70,29 140,58 0.000
25 |210120411.8 Pradové chraniée Stvorpdloveé 25 - 80 A ks 1,000 9,45 9,45 0,000
26 [358230027900.S |Pridovy chrani¢ 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly ks 1,000 42,85 42,85 0,000
- navrhnuté el. zariadenia mézu byt nahradené inym
17 |POZNAMKA technickym zrovnatefnym ekvivalentom 0,000 0,00 0,00 0,000
Zvodice prepétia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pol,
22 1210120423.5 3+1pol ks 1,000 10,95 10,95 0,000
Kombinovany zvadié bleskovych pridov a prepétia SJBC-
25E-3-MZS, typ 142, limp 25 kA, Uc AC 350 V, vymenné
23 |OEZ:38361 moduly, so signalizéciou, iskrisko, varistor ks 1,000 652,14 652,14 0,000
Rozvodnicova skrifia 56mod, pripojnice, ranéir, radové
20 |OEZ:40560 svorky ks 1,000 365,00 365,00 0,000
pre zapustenu montaz, nepriehfadné dvere, pocel radov 4, pocet
modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, material : plast
| 24 [PMm |Podruzny material |% | 2,000 13,65] 27,30] 0,000]
Celkom 1 420,75 0,000
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Stavba: Stavebné tpravy kultirneho domu v obci Galovan

ROZPOCET

y - zlepSenie energetickej naroénosti budovy

Objekt: Rozvadzaé RK
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 12. 12. 2024
G Kod polozky Popis MJ Mcl?lfos:;o jo dﬁ::(zv 4 Cena celkom H:;?Jggft’
M Prace a dodavky M 2 368,14 0,000
21-M Elektromontaze 2 368,14 0,000
1 |210110403.8 Modulame vypinace 3P do 63 A na DIN lidtu ks 1,000 8,10 8,10 0.005!
Vypinac MS0-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pd| - alebo
2 |OEZ:42335 iny technicky zrovnatelny ekvivalent ks 1,000 26,48 26,48 0,000
Podpdtovi spust SP-LT-D024 - alebo iny technicky
37 |OEZ:42319.1 zZrovnatelny ekvivalent ks 1,000 80,35 80,35 0,000
UeDC 24 V, pre LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, LMF, OLE, OLI, MSN
3 |210120401.5 Isti¢ vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 4,000 5,69 2276 0,000
Isti¢ 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul - alebo iny
4 |358220006700.S8 |technicky zrovnatelny ekvivalent ks 4,000 4,56 18,24 0,000
5 [210120401.8 Isti¢ vzduchovy jednopolovy do 63 A ks 7,000 5,69 39,83 0,000
Istic 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul - alebo iny
6 |358220006900.5 |technicky zrovnatelny ekvivalent ks 7,000 6,09 42,63 0,000
18 [210120401.8 Isti¢ vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 2,000 5,89 11,38 0,000
Isti¢ 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul - alebo iny
20 |358220006600.S |technicky zrovnatelny ekvivalent ks 2,000 6,67 13,34 0,000
21 |210120404.5 Isti¢ vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 4,000 7.00 28,00 0,000
Istic 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly - alebo iny
22 |358220046100.S |technicky zrovnatelny ekvivalent ks 4,000 22,94 91,76 0,000
26 1210120404 8 Istic vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 1,000 7,00 7,00 0,000
Istic 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly - alebo iny
27 |358220046400.S |technicky zrovnatelny ekvivalent ks 7,000 22,95 22,95 0,000
32 (210120404.8 Istic vzduchovy trojpolovy do 63 A ks 1,000 7,00 7.00 0,000
Isti¢ 3P, 25 A, charakteristika C, 16 kA, 3 moduly - alebo iny
33 |358220053000.8 |technicky zrovnatelny ekvivalent ks 1,000 16,25 16,25 0,000
7 1210120410.8 Pridove chranice dvojpdlove 16 - 80 A ks 2,000 8,10 16,20 0,000
Prudovy chrénic 2P, 25 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly - alebo
8 |358230009900.S |iny technicky zrovnatelny ekvivalent ks 2,000 70,29 140,58 0.000
34 1210120411.8 Pradové chranice Stvorpolové 25 - 80 A ks 2,000 9,45 18,90 0,000
35 |358230027900.S  |Pridovy chranié 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly ks 2,000 42,85 85,70 0,000
28 |210120412.8 Pridové chranige selektivne Stvorpdlové 40 - 80 A ks 1,000 9,40 9,40 0,000
Pridovy chranié LFN-63-4-3008P-S - alebo iny technicky
29 |OEZ:46457 zrovnatelny ekvivalent ks 1,000 992,74 992,74 0,000
In 63 A, Ue AC 230/400 V. Idn 300 mA, 4-pdl, Inc 10 kA, typ B+,
prevedenie S
11 |1210120421.8 Zvodice prepétia typ 2 (triedy C), 3pdl, 3+1pdl ks 1,000 10,95 10,95 0,000
Zvodi¢ prepatia kormbinovany 3P+N, 50 kA, limp= 8kA/pdl, 4
12 |358240002300.S |moduly - alebo iny technicky zrovnatelny ekvivalent ks 1,000 132 50 132,50 0,000
- navrhnuté el. zariadenia méZu byt nahradené inym
13 |POZNAMKA technickym zrovnatelnym ekvivalentom 0,000 0,00 0,00 0,000
23 1210130101.8 Stykaé dvojpélovy na DIN listu do 25 A ks 2,000 8,70 17,40 0,000
Stykac inStalaény 2P, 25A, kontakty 2 NO, cievka 230 V. 1
24 |358210000500.S  |modul - alebo iny technicky zrovnatelny ekvivalent ks 2.000 31,35 62,70 0,000
Rozvodnicové skrifia 56mod, pripojnice, ranéir, radové
15 |OEZ:40560 svorky - alebo iny technicky zrovnatelny ekvivalent ks 1,000 365,00 365.00 0,000
pre zapustenu montdz, nepnehfadné dvere, pocet radov 4, pocet
modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materidl ; piast
[ 25 [Pm Podruzny material [% | 4,000 20,00 80,00 0,000]
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ROZPOCET

Stavba: Stavebné tpravy kultirneho domu v obci Galovany - zlepSenie energetickej naroénosti budovy
Objekt: Ostatné rozvody

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 12.12. 2024
& Kéd polozky Popis MJ M;;Ti;’:;o jo dﬁg&ivé Cena celkom H;:?:E:ft
M Prace a dodavky M 8 053,65 0,000
21-M Elektromontaze 7 960,85 0,000
210220301.S Ochranné pospéajanie, pevné uloZenie CY 4-6 mm2 m 30,000 1,35 40,50 0,000
341110072300.S |Vodié medeny HO7V-U 6 mm2 m 30,000 1,16 34,80 0,000
3 |1210411124.5 Montaz tiacitka ks 2,000 2,19 4,38 0,000
1SFA619502R107
4 |6 Bezpeénostné stop Hacitko, FTVZ STOP ks 2,000 29,65 59,30 0,000
sub
5 |210411162.S Montaz a servis programovania, nastavenia i 1,000 450,00 450,00 0,000
MontaZ konstrukcie pre kotvenie fotovoltickych panelov na
6 |210501050.8 Sikmu strechu kpl 14,000 35,94 503,16 0,000
Fotovaitickd konstrukcia pre Sikmé strechy - trapézovy plech
7 |346510004120.S |- konStrukeiu kotvif do nosnej konstrukcie stechy kpl 14,000 65,50 917,00 0,000
MontaZ a stringovanie fotovoltického panelu
8 |210501101.5 maloforméatového ks 14,000 40,50 567,00 0,000
Fotovoiticky modul pre streéné instalécie,
g |346510000110,S |monokrystalicky,450 W ks 14,000 145,00 2 030,00 0,000
Vodic ohybny A-Solar H1Z2Z2-K 1x6 solarny bezhalogénovy
10 |KVO000001341 cierny m 100,000 1.65 165,00 0,000
Vodié chybny A-Solar H1Z222-K 1x6 solamny bezhalogénovy
11 |KVO00G001509 cerveny m 700,000 1,65 165,00 0,000
12 |PVA11000-- Konektor MC4, samec, pre vodic 4-6mm2 ks 10,000 2,50 25,00 0,000
13 |PVA12000-- Konektor MC4, samica, pre vodié 4-6mm?2 ks 10,000 2,50 25,00 0.000
MontaZ zariadeni pre monitorovanie a odpinanie
14 |210501131.8 fotovaltickych panelov ks 7.000 9,50 66,50 0,000
15 |RS Odpinac fotovoltickych panelov ts4-a-2f ks 7,000 65,95 461,65 0.000
Montaz fotovoltického striedaca trojfazového pre rezidenéné
16 [210501263.5 initaldcie ks 1,000 62,98 62,98 0,000
Fotovolticky strieda¢ pre rezidencné instaldcie, 3-fazovy, 6
17 |346510000720.5 |kw ks 1,000 2 150,00 2 150,00 0,000
18 |210800042.5 Kabel medeny uloZzeny pevne CYYp 450/750 V 3x1,5 m 90,000 1,20 108,00 0,000
19 |3471110025900.5 |Kabel medeny plochy CYYp-J 3x1,5 mm2 m 90.000 0,79 71,10 0,000
20 |210800160.8 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x4 m 12,000 1,95 23,40 0,000
21 |341110002100.8 |Kabel! medeny CYKY-J 5x4 mm2 |m 12,000 2,59 31,08 0,000
MontaZe oznamovacich a zabezpeéovacich
22-M zariadeni 92,80 0,000
22 |220511031.5 Kabel v rirkach m 40,000 1,35 54,00 0,000
23 [341230001200.S |Kabel medeny datovy FTP-AWG 4x2x24 mm2 m 40,000 0.97 38,80 0,000
Celkom 8 053,65 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Stavebné dpravy kultirneho domu v obci Galovan
Objekt: SO 01.8 Bleskozvod a uzemnenie

y - zlepSenie energetickej naroénosti budovy

Objednavatel"
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 12.12.2024
= : 5 Mnozstvo Cena Hmotnost
& Kod polozky Popis MJ callom (| lnnian Cena celkom i
PRACE A DODAVKY M 10 251,84 0,000
M21 155 Elektromontaze 10 251,84 0,000
sub
1 121001000 Bleskozvod a uzemnenie - vi'd.priloha or 1,000 10 251,84 10 251,84 0,000
Celkom 10 251,84 0,000
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Stavba: Stavebné upravy kultirneho domu v obci Galovan

ROZPOCET

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie

y — zlepSenie energetickej naroénosti budovy

Objednavater:
Zhotovitel’ Spracoval:
Miesto: Datum: 12.12. 2024
&. | Kod polozky Popis MJ Mﬁ’;‘l’;::*’ j edﬁ:lrl‘:nvé Cena celkom H;:‘;:zr"
HSV Prace a dodavky HSV 910,00 0,000
9 Ostatné konsStrukcie a prace-biiranie 910,00 0,000
[ 73 Jo41955001/R [Montazna Vysokozdvizna Piogina [hod| 20,000 45,50} 910,00/ 0,000}
M Prace a dodavky M 9 116,84 0,000
21-M Elektromontaze 5 323,00 0,000
Osadenie polyamidovej prichytky HM 10 do tvrdého
7 1210011311.5 kameia, jednoduchého betonu a Zelezobeténu ks 15,000 1,85 27,75 0,000
3492910 Natlkacia kotva M8x40 E M 8x40 (&. vyr. 3492910) ks 15,000 0,66 9.90 0,000
9 |31471136 2078 M8 (& vyr. 3141136) Zavitova tyé M8 ks 15,000 0,66 9,90 0,000
Vystrazna a oznacovacia tabulka vratane montaze, z
10 1210020952 polystyrénu,form.A2 - A5 ks 9,000 1,85 16,65 0,000
11 |548230000500 Tabulka vystraina dvojfarebna smaltovana ixv 210x150 mm |ks 9,000 3,25 29,25 0,000
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 (1x néter vratane
12 |210220010.8/R svoriek a vyznac. Zit. pruhov) ks 10,000 2,50 25,00 0,000
13 | 2360055 Antikorozna paska 356 50 (&. vyr. 2360055) 10,000 15,50 155,00 0,000
210220020.5 Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov |m 120,000 2,68 321,60 0,000
2 |354410058800.5 |Pasovina uzemiiovacia FeZn 30 x 4 mm kg 113,040 2.05 231,73 0,000
Uzemriovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov
3 |210220021.5 0 10 mm m 40,000 2,18 87,20 0,000
354410054810.5 |Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm, PVC ks 25,000 2,70 67,50 0,000
14 |1210220050.S Oznacenie zvodov ¢iselnymi Stitkami ks 9,000 215 19,35 0,000
15 |1354410064600.S  |Stitok orientacny nerezovy zemniaci na zvody ks 9.000 0,85 7.65 0,000
67 |210220105.8 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 ks 4,000 4,25 17,00 0,000
68 |275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA (275 220) DEHN pre CUI vodié |ks 4,000 2,95 11.80 0,000
16 |210220105.5/R Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03 ks 15,000 4,25 63,75 0,000
17 15229960 Dziak vedenia 113 Z8-10 (& vyr. 5229960) ks 15,000 3,98 59,70 0,000
18 (210220202 8 Zachytavacia tyé FeZn 1-2m zavit JD10a-20a a podstavcom |ks 8,000 7.50 60,00 0,000
19 |5403330 Zachytavacia tyé 1m F-FIX-132 (&. vyr. 5403330) ks 1,000 63,95 63,95 0,000
Zuzena zachytavacia tyc, 2 m, 101 VL 2000 (¢, vy,
20 |5401983 5401983) ks 8,000 12,65 101,20 0,000
21 1210220241 Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS ks 16,000 4,25 68,00 0,000
22 |5311500 Rychlospojka Vario 249 8-10 ST (& vyr. 53711500} ks 16,000 536 8576 0,000
23 [210220242.S Svorka FeZn rozpojovacia RS ks 1,000 3,65 31,65 0,000
24 |5335140/R Rozpojovaci dielec k zachatavacim tygiam ks 1,000 3,21 3,21 0,000
25 |210220245 S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 2,000 4,25 8,50 0,000
26 |354410004000.S |Svorka FeZn pripdjaca oznacenie SP 1 ks 2,000 0,95 1,90 0,000
27 1210220246.5 Svorka FeZn na odkvapovy #fab SO ks 9,000 3,08 35,82 0,000
28 |5316450 Odkvapova svorka s pruzinou RK-FIX (€. vyr. 5316450) ks 9,000 6,59 59,31 0,000
29 1210220247 Svorka FeZn skiSobna 57 ks 9,000 4,25 38,25 0,000
30 |5304270 Sktisobnd svorka 5002 N-VA (€. vyr. 5304270) ks 9,000 33,25 299,25 0,000
31 |210220249.8 Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11 ks 30,000 4,20 126,00 0,000
32 | 5001 N-FT (¢. vyr |Svorka 5001 N-FT (. vyr. 5001 N-FT (&. vyr. 5304164) ) ks 30,000 4,12 123,60 0,000
33 |5350123 Objimky 3301 DIN-120 (é. vyr. 5350123) ks 30,000 4,36 130,80 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Stavebné Gpravy kultirneho domu v obgci Galovany - zlepSenie energetickej naroénosti budovy
Objekt: SO 01.9 Vzduchotechnika

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 12.12. 2024
3. Kod polozky Popis MJ 'T;E: tr:c je d{n::trl]:wé Cena celkom ch:;‘z?:r
Lokalny rekuperator firmy VENTS typ MICRA 60 (el. prikon
max.16W/230V). Vzduchovy vykon max. 60m3/h. Vratane
nastenného ovladaca A3, dvoch plastovych potrubi priemeru
125mm o dizke 1m, a fasadneho typizovaného ukonéenia
1 vyrobcu (protidazdovej Zallizie). kpl 5,000 1 165,50 5 827,50 0,000
Lokalny rekuperator firmy VENTS, typ MICRA 100 KP
9 (45W/230V) L 4,000 1 750,00 7 000,00 0,000
3 Projekt skutoéného vyhotovenia NH 8,000 50,00 400,00 0,000
Odovzdavacia dokumentacia (ceriifikaty, protokoly, iné) ks 1,000 150,00 150,00 0,000
Radialny ventilator ELEKTRODESIGN typ EBB100ONT,
ventildtor méa zabudovany éasovy dobeh, vratane
5 zabudovanej pretlakovej klapky. ks 1,000 325,00 325,00 0,000
Protidazdova strieSka ELEKTRODESIGN typ RH100, pre
potrubie O100mm, pozinkovana, s ochrannym ocelovym
6 sitom ks 1.000 37,95 37,95 0,000
Kruhové potrubie SPIRO O100mm, vratane odbotiek a
7 kotvenia m 3,000 17,95 53,85 0,000
8 Uvedenie do prevadzky, zautenie obsluhy NH 8,000 20,00 160,00 0,000
10 Murarska vypomoc % 5,000 100,00 500,00 0,000
11 Doprava Yo 1,000 100,00 100,00 0,000
Celkom 14 554,30 0,000
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Stavba: Stavebné dpravy kultirneho domu v obci Galovan

ROZPOCET

Objekt: SO 02 Dazd'ova kanalizacia

Yy - zlepSenie energetickej naroé&nosti budovy

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 12. 12. 2024
G Kdd poloZky Popis MJ Mcne?;:::o je dﬁ:{rl‘(zvé Cena celkom H;‘;::sﬁsr
PRACE A DODAVKY HSV 28678,25 154,869
1 ZEMNE PRACE 9 183,90 151,553
1 [131201101.5 Vykop nezapaZenej jamy v homine 3, do 100 m3 m3 72,000 12,65 910,80 0,000
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2 [131201109.8 harmniny 3 m3 72,000 1,02 73,44 0,000
3 [132201101.5 Vykop ryhy do §irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 91,800 26,95 2 474,01 0,000
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
4 |1322011098.8 zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 91,800 1,65 151,47 0,000
5 |151101201 Zhotovenie paZenia stien vykopu priloZné hl. do 4 m m2 279,000 425 1185,75 0,070
6 |151101211 Odstranenie pazenia stien vykopu prilozné hl. do 4 m m2 279,000 1,50 418,50 0,000
7 |151101301 Zhotovenie rozopretia slien prilozného paZenia hibka do 4 m [m3 139,500 2,55 355,73 0,063
8 |151101411 Odstranenie vzopretia stien priloZzného pazenia hibka do 4 m |m2 139,500 1,45 202,28 0,000
9 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 |m3 52,358 9.50 497 40 0,000
10 | 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 52,358 2,15 112,57 0,000
11 [171201201 UloZenie sypaniny na skladku m3 52,358 0,95 49,74 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, &achiet, ryh, zarezov
12 [174101001.8 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 30,240 415 125,50 0,000
583310002000.5
13 |CENKR Kamenivo tazené hrubé frakcia 32-63 mm riecny t 35721 35,50 126810 60,726
14 |583410002900.8 |Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 19,200 18,50 355,20 32,640
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
15 |175101102.8 prehodenim sypaniny m3 20,088 18,50 371,63 0,000
16 |583310002900.S |Strkopiesok frakcia 0-16 mm t 34,150 18,50 631,78 58,055
2 ZAKLADY 485,90 2,783
Nasyp pod zaékladové kontrukcie so zhutnenim zo
17 |271573001.8 Strkopiesku fr.0-32 mm m3 4,800 51,25 246,00 0,000
18 1273313611 Zakladové dosky z beténu prostého tr. C16/20 m3 1,134 120,25 136,36 2,743
19 |273351217 Debnenie zakladovych dosak drevené tradiéné, zhotovenie |m2 1,920 21,50 41,28 0,007
20 |273351218 Debnenie zakladovych dosak drevené tradiéné, odstranenie m2 1,920 6,76 12,98 0,000
21 1273362021 Vystuz zakladovych dosiek zo zvarovanych sieti KARI t 0.032 1 540,00 49,28 0,032
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 431,06 0,000
LoZko ped potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
22 |451541111.8 vykope zo Strkodrvy m3 8,370 51,50 431,06 0,000
8 RUROVE VEDENIA 11 221,39 0,533
Montaz potrubia z tlakovych rirok z tvrdého PVC d 110,
23 [B71251111 tesnenych gumovym krizkom m 9,000 2,40 21,60 0,001
24 1286110140 Riurka PVC kanalizaéna spoj gum. kritkom 125x3,2 m 9,837 4,95 48,69 0,020
Montaz poirubia z tlakovych rirok z turdého PVC d 160,
25 1871311111 tesnenych gumovym krizkom m 93,000 2,55 237,15 0,009
26 | 286110250 Rirka PVC kanalizaéna spoj gum. kruzkom 200x5,9x5000 |s 20,330 51,34 104374 0,492
Montaz tvaroviek z tlakového PVC d 110 v otvorenom
27 1872251111 vykope kus 12,000 4,25 51,00 0,000
28 | 286113530 Koleno kanalizacné plastové DN110 s 12,000 2,31 27.72 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Stavebné tpravy kultiirneho domu v obgi Galovany - zlepSenie energetickej naroénosti budovy
Objekt: SO 03 NN pripojka

Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 12.12. 2024
; 4 : Mnozstvo Cena Hmotnost
&. Kod polozky Popis W anicin oS Cena celkom Fichents
PRACE A DODAVKY M 4 074,00 0,000
M21 155 Elektromontaze 4 074,00 0,000
stib
1 1210010005 NN pripojka - vid'priloha or 1,000 4 074,00 4 074,00 0,000
Celkom 4 074,00 0,000
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