uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

ZMLUVA O DIELO C. 121/16/014

Objednavatel: Obec Galovany

Sidlo: Galovany 67,032 11 Svaty kriz
Lastupeny: Miroslav Kuban - starosta
ICO: 00315184

DIC: 2020581343

Bankové spojenie:
IBAN:

Prima banka Slovensko, a. s.
SK38 5600 0000 0081 0730 8001

Tel.: 044 5592 522,0918 093 522

Fax:

E-mail: ougalovany@alconet.sk

Zhotovitel" Cestné stavby Liptovsky Mikulds, spol. s r.o.
Sidlo: ul. 1. maja 724, 031 01 Liptovsky Mikul&s
LastUpeny: Ing. Peter Visnai, konatel spolocnosti

Ing. Martina Lisd, konatel spolocnosti
lgor Mudry, konatel spolo¢nosti

Lastupeny vo veciach suvisiacich s realizdciou stavby: Jan Papaj

ICO:

IC DPH / DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

31 563732
SK2020427046/2020427046
UniCredit Bank

SK59 1111 0000 0066 0573 3001

Tel.: + 421 44 543 42 14

Fax:

E-mail: sekretariat@cestnestavbylm.sk

Zapisany: v OR Okresného sudu Zilina, odd. Sro, viozka &. 426/L

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3
z&kona 25/2006 1. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov (dalejlen ,,zdkon o verejnom
obstardvani*). Verejné obstardvanie bolo vyhldsené vo Vestniku verejného
obstaravania €. 22/2016 zo drna 02.02.2016 pod znackou 2713-WYP




2. Vychodiskové podklady a Udaje

2.1.  Podkladom pre uzavretie fejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela
predlozend do verejnej sutaze na predmet obstardvania s ocenenym
vykazom vymer a ponukovym rozpoctom (priloha ¢.1)spracovand na zdklade
projektovej dokumentdcie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii,
ktoré sU detailne zohladnené v cenovej ponuke na zdklade oceneného
vykazu vymer prac a poskytnutymi informdéciami a ktord tvori neoddelitelny
suCast tejto zmluvy. Cenovd ponuka so vsetkymi jej prilohami je zavéznou
prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane Udajov o technickych parametroch
a kvalitativnych navrhov na pinenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavazné.

2.2.  Vychodiskové Udaje:
2.3.1. Nazov stavby: Splaskovd kanalizacia Galovany - Rozirenie

2.3.2. Miesto stavby: Galovany

3. Predmet plnenia

3.1.  Predmetom tejto zmiuvy je zhotovenie diela: Splaskova kanalizcia
Galovany - Rozsirenie (dalej len »dielo”) v zmysle dokumentdcie odovzdanej
objedndvatelom. Realizdcia sa bude vykondvat na zdklade objedndvok
objedndvatela.

3.2.  Objedndvatel na zdaklade objedndvky zaddva a zhotovitel preberd
zavdzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie
potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych
predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povolen;, resp. ozndmeni
k ohl&seniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3. Vpripade, 7e sa zo strany stavebného Uradu vyzaduje kolauddcia
diela, obsahom zavézku zhotovitelg je dalej Ucast na kolauda&nom konani a
realizacia vsetkych Ukonov, pofrebnych k vydaniu pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto
Zmluvy.

3.4.  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthom mene a na vlastny
zodpovednost vo vysokom itandarde stavebno-montdaznych prac, pri
dodrzani projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
vSeobecne zdvéznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevddzkovych a bezpecnostnych  predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

3.5.  Zhotovitel zhotovi a dokoné&i dielo rladne a vcas za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve ajej prilohdch, vyzve objedndvatela na
prevzatie diela a objedndvatel sa zavazuje za riadne dokoncenédielo bez
vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnuty cenu.



4. Cas plnenia
4.1.  Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Lacatie: Dnom prevzatia staveniska. Zhotovitelle povinny
pisomne prevziat stavenisko najneskdr do 5 dni odo
dna pisomnej vyzvy Objedndavatela na prevzatie
staveniska. V pripade neprevzatia staveniska ma
Objedndvatel narok na zmluvny pokutu podla tejto
Imluvy, alebo ndarok na odstupenie od tejto Zmluvy.

Dokoncenie: do 10 kalenddrnych dni od prevzatia staveniska,
najneskor viak do 24 mesiacov.

4.2.  Akdkolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1.
tejfto zmluvy je moznda v pripade, 7e je zhotovitel v omeskani v désledku
porusenia povinnosti objedndvatela podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania
tohto omeskaniaalebo Vv pripade nemoznosti vykonat montdze z dévodu
vyssej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sy pevné
a nemenné.

4.3. Na stavenisku musi byt pocas prdc vykondvanych zhotovitelom k
dispozicii  povereny zodpovedny  pracovnik  zhotovitelq, tj. osoba
stavbyvedUceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati  staveniska. Osoba stavbyvediceho md& pravo kontrolovaf
zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné
nedostatky kedykolvek zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt
osobe stavbyvediceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela.

Objednavatel je oprdvneny kontrolovat zhotovenie diela za UcCasti
povereného zdstupcu Zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho
je Objednavatel opravneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez Ucaosti
z&stupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizéciu tychto prav je Zhotovitel
povinny poskytnUt Objedndavatelovi potrebny si&innost, najm& umoznit
kontrolu v priestoroch vykondvania diela, zabezpecdit pristup ku vsetkym
Castiam zhotovovaného diela g poskytnut  potrebné vysvetlenie o
skuto€nostiach  suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel je
opravneny pre Ucely kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode
stavebného dozoru, ktory si sém zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca,
ktorého si sém zvoli. Zhotovitel je povinny tieto osoby vzdy pustit na miesto
zhotovenia diela a umoznit im vykonat na mieste zhotovenia diela vsetky
potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj daldie Ukony nevyhnutné pre
vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit im stavebny
dennik a umoznif im vykonanie zdznamov do stavebného dennika.



5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zdkona ¢. 18/96 Z.z. o cendch v plathom
zneni a Vyhldsky ¢&. 87/1996, spracovand na zdklade podstatnych
kvalitativnych a dodacich podmienok ur¢enych v projektovej dokumentdcii
a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zdvdzného Uplného
oceneného vykazu vymer prdac, ktory tvori neoddelitelny prilohu ¢. 1 tejto

zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

zAaklad ceny pre DPH: EUR

DPH 20%: EUR
Celkovd cena za predmet diela s DPH: 69 100,- EUR

Slovom: SestdesiatdevdaftisicstoEUR
DPH bude Uctovat zhotovitel podla platnych predpisov. "

5.3. Cena diela je kone¢nd a v cene diela sU zahrnuté aj ndklady na
vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vietky
ndklady spojené s vytyCenim podzemnych inzinierskych sieti, dopravné
ndaklady, ndklady na zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpelnostné
opatrenia, vietky ostatné ndklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby,
ndaklady, ktoré zhotovitelovi vzniknuU pri vzniku sSkody a pri odvracani hroziacich
skdd, ndklady na likviddciu vietkych odpadov, ktoré vzniknU v priebehu
vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych
na stavbe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstdvkami
prevadzok a zariadeni.

5.4. 'V kalkulacii ceny diela sU zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane
poplatku za skladku, telefén, docasné uzZivanie verejnych komunikdcii,
zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,  spracovanie
dielenskej alebo vyrobnej dokumentdacie ak to bude potrebné, ndklady na
strdzenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné
stavby pocas realizGcie, kompletacnd cinnost, skusky a merania kontroly
kvality prac, opatrenia na zabezpelenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a
osadenie informacnej tabule a pamatnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky
6.1. Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
6.2. Objednavatel pozaduje od Zhotovitela financnu zdbezpeku na plnenie

diela vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako institut zdbezpeky na
riadne a vcasné zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny na



poziadanie do 15 dni po nadobudnuti U¢innosti zmluvy poskytnut zdbezpeku
spdsobom:

a) vlozenim financnych prostriedkov na Ucet Objedndavatela; Objedndvatel
pri vyuziti tejto formy zabezpecenia zavdzuje ponuknut bankovy Ucet, ktory
bude chraneny pred ndrokmi a pravami tretich oséb. Objedndvatel je
opravneny uvedené prostriedky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z
tejto Zmluvy.

alebo

b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, ze zhotovitel nebude
plnif svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objedndvatelovi voci nemu
vznikne pohladdvka (dalej len ,,Vykonovd bankovd zdruky"). Vykonovd
bankova zdruka bude vystavend bankou podla Zdkona &. 483/20017.z.
o0 bankdach v U€innom zneni, bude obsahovaf zavézok, ze v lehote 15 dni po
doruceni pisomnej ziadosti Objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka
akukolvek sumu az do vysky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH v obdobi
medzi prevzatim staveniska a podpisom odovzddvacieho a preberacieho
protokolu na dielo.

Objedndavatel je opravneny pouzit VykonovU bankovy zdruku alebo jej Cast v
pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit penainé
zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z tejto Zmluvy. V pripade
vyuzitia Vykonovej bankovej zéruky alebo jej Casti Objedndvatelom, bude
Zhotovitel bez zbytocného odkladu povinny doplnif Vykonovy bankovy
zaruku do plnej vysky, t.j. 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskor
do 15 dni od dorucenia vyzvy Objedndvatela na jej doplnenie.

Uvedenu zdbezpeku bude Objedndvatel moct pouzit na hradenie
nedorobkov, vad pendle podla tejto zmluvy. V pripade riadeného ukon&enia
zmluvy sa zdbezpeka alebo Vykonovd bankovd zdruka vrdti Zhotovitelovi do
30 dni po odovzdani a prevzati stavby.

6.3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukdzatelnym
spésobom. Vo fakturach bude objedndvatelom odsUhlasend cena a
mnozstvo vykonanych prdc v zmysle zavdzného oceneného vykazu vymer
prac, ktory tvori neoddeliteiny prilohu &. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt
zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

6.4. Sucasfou faktury je zdstupcom objedndvatela potvrdeny sUpis
vykonanych prac vo forme polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim
poloziek po stavebnych objektoch a profesiach v zmysle zdvazného
oceneného vykazu vymer prdc, ktory tvori neoddelitelny prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy a odsuhlasenej objednavky zistfovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prédc a pripadne iné doklady
potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vaine
listky a pod.). Objedndvatelom poverend zodpovednd osoba vykond zistenie
do 5 pracovnych dni. Potvrdené suUpisy vykonanych prdc a zisfovacie



protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych strdn budu
sluzit ako podklad k Uhrade faktur.

6.5. Platby budu vykondvané bezhotovostnym prevodom na Ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje
odpisanie fakturovanej cCiastky z UCtu objedndvatela v prospech Uctu
zhotovitela.

6.6. Faktura bude predlozend v piatich rovnopisoch. SUpis vykonanych prdc
bude predlozeny i elektronicky vo formdate Excel na CD/DVD.

6.7. Lhotovitel vystavi faktiry s ndlezitostami podla zdkona &. 222/2004 7.z. o
dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a suvisiacich legislativnych
predpisov. Faktira bude obsahovaf tieto Udaje: - oznacenie "faktura™ a jej
Cislo,

- identifikacné Udaje zhotovitela a objedndavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia)

- Cislo zmluvy,

- ddatum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturacné obdobie,

- oznacCenie penazného Ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa mda platit v stlade so
zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- ndlezitosti pre UCely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie dielq,

- objedndvatelom potvrdeny supis vykonanych prdc a doddavok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby."

Sucasfou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané
zastupcom objedndavatela a opravnenym zastupcom zhotovitela):
- faktura,
- zistovaci protokol,
- kryci list, rekapituldcia a supis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej
podobe vo formdate Excel na CD/DVD). "

Vsetky sumy musia byf uvedené na 2 desatinné cCisla.

6.8. Lehota splatnosti faktur sa zjedndva vzdjomnou dohodou oboch
zmluvnych strdn na 30 dni od ddtumu dorucenia faktiry do sidla
objedndvatela uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, ze splatnost
faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den. V pripade
chybne vystavenych faktir je objedndvatel opravneny vrdtit takéto faktiry
zhotovitelovi a zhotovitel povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni
od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na odstrdnenie nedostatkov.
PoCas doby odstranovania nedostatkov faktiury lehota splatnosti faktiry
neplynie. Omeskanie splatnosti faktur spdsobené meskanim Uhrad zo strany
Ministerstva  Zivotného prostredia (dalej len MZP) nebude brané ako



omeskanie platby so strany objedndavatela a zhotovitel si nebude uplatriovat
pendle podla bodu 9.6 tejto zmluvy.

6.9. Imluvné strany sa dohodli, ze pohladdvky, ktoré vzniknd z tohto
zmluvného vzfahu, nie je mozné postupit tretej osobe a ani nie je moiné
zriadit zdlozné pravo na tieto pohladdvky, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

6.10. Cena diela bude zuctovand v dvoch splatkach podla vzdjomne
odsuhlaseného vykazu prdc,vychdadzajucich zvykaz - vymer, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel bude vystavovat faktiry nasledovne:

- 1. faktdra po minimdlne 50%z finanéného objemu diela odsUhlaseného zo
strany objedndavatela.

- z&verecnad zuctovacia faktira, po vykonani a odovzdani diela

6.11. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objedndvatela alebo odlisne
od dohodnutého rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel
povinny odstranif v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdzu byt
odstranené  objedndvatelom, alebo tretimi  osobami, poverenymi
objedndvatelom na ndklady zhotovitela, ktory je povinny tieto ndklady
uhradif objedndvatelovi do 14 dni odo dna doru¢enia vyuc&tovania tychto
nakladov.

6.12. V  pripade, Ze sa pocCas redlizdcie diela ukdze potreba zmeny
objemoveho alebo konstrukCného charakteru, resp. naviac prdc oproti
povodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k zmluve.
Naviac prace mbdzu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k
zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizGcii naviac prdc bude vykondvat
zhotovitel denné zdznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkéach. V
stavebnom denniku ich riadne odlisi od ostatnych z&dznamov.

7. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

7.1.  Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve jej prilondch a v dobe prevzatia diela
objedndvatelom a pocas zdrucnej doby bude maf zmluvne dohodnuté
vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uzivaniu.

7.2. 1daru€nd doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynUf driom
pisomného prevzatia diela na zaklade protokoluo odovzdani a prevzati diela
alebo jeho casti, podpisaného zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn.
V pripade vad alebo nedorobkov diela alebo jeho casti je objedndvatel
opravneny prevzatie diela alebo jeho Casti odoprief, a to aj opakovane, a to
az do odstranenia vietkych zistenych vad a nedorobkov



7.3.  Imluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zdarucnej
doby mda zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

7.4. Ihotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia
objedndavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas
zaru€nej doby md objedndvatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit reklamované vady. Reklamdciv vad vzniknutych v
zarucnej dobe uplatni objedndavatel u zhotovitela pisomne bezodkladne —
najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklaomdcie, pricom v
reklamdcii vadu popise a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia.
Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned nastupit na
obhliadku, najneskdr vsak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objedndvatelom, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin
a je povinny vadu bezplatne odstranif v o najkratsiom technicky moznom
termine. Objedndvatel ndsledne po odstradneni vady pisomne potvrdi
zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

7.5. Ak zhotovitel do 3 dni na odstradnenie reklomovanej vady diela
nenastupi resp. bezddbvodne prerusi odstranovanie tejto vady, resp.
objedndavatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstrdnenia vady a k jeho
dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamdacie vady
objedndvatelom, resp. zhotovitel vadu neodstrdni ani do 14 dni odo dna
ozndmenia vady, je objedndavatel opravneny zabezpecit odstrdnenie tejto
vady sdm, alebo prostrednictvom fretej osoby, a to na ndklady zhotovitela.
Takto vzniknuté ndklady je zhotovitel povinny uhradit objedndavatelovi do 14
dni odo dnia dorucenia faktiry za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym
nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu skody alebo na dohodnutu
zmluvnU pokutu voci zhotovitelovi.

7.6. 1darucnd doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predizend
o Cas od zacatia odstranovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti
diela az do ¢asu ukoncCenia opravy alebo vymeny reklamovanej Casti diela
zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykond dielo vo vlasthom mene a na viastné
nebezpecenstvo. Ak zhotovitel vykond dielo prostrednictvom
subdoddvatelov, zodpovedd objedndvatelovi tak, ako by vykonal dielo sém.
8.2. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.3. Zhotovitel je povinny zabezpecif dielo proti kradezi a poskodeniu.
Objedndavatel nezodpovedd za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci,
ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

8.4. Zhotovitel je povinny po obdfzani projektu bez zbytocného odkladu,
najneskdr viak pred zacatim prdac preverit, Ci projekt nemd nedostatky, na



ktoré je povinny upozomit objedndvatela. Zhotovitel je povinny informovat
objedndvatela o akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne
po ich zisteni.

8.5. Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie vsetkych  0séb
pohybujicich sa na stavenisku vratene subdoddavatelov reflexnou vestou s
oznac&enim ndzvu zhotovitela na viastné naklady.

8.6. Objedndvatel sa zavdzuje odovzdaf zhotovitelovi stavenisko pre
vykondavanie diela v sUlade s podmienkami projektovej dokumentacie k
terminu uvedenému v &l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavazuje
odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacaf prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. SucCasne s odovzdanim staveniska
odovzdd objednavatel zhotovitelovi projektovu dokumentdaciu v jednom
vyhotoveni, képiu stavebného povolenia.

8.7. Ihotovitel vytyc&i pred zahdjenim prac vietky podzemné a nadzemné
vedenia a ininierske siete na stavenisku. Financné ndklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela.

8.8. Sucasne s prevzatim staveniska zabezpedi zhotovitel zriadenie ciest na
prichod a prijazd na stavenisko. Financné ndklady s tym spojené su zahrnuté v
cene diela.

89. Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit
alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych
komunikdcidch, obstard tieto prace zhotovitel. Finanéné ndklady s tym
spojené su zahmuté v cene diela. Umiestnovanie a udrziavanie dopravnych
naciek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Financné
naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie Cl. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

8.10. Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na
rozkopdvky obstard zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty ¢as uZivania uhrddza zhotovitel, ndklady s tym spojené su
sucastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

8.11. Prevdadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, lesenia, prace spojene s
prestupmi cez Zelezobetonoveé konstrukcie, murované konstrukcie, plechy
vratane murdrskych vypomoci a utesnenia prestupov, geodetické prace
sUvisiace s predmetom zmluvy a vietky dalSie zariadenia a konstrukcie,
potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sUlade so svojimi
potrebami po odsUhlaseni u povereného zastupcu objedndvatela. Ndaklady
na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevdadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou ceny diela podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.



8.12. Zhotovitel zodpovedd za bezpec&nost prdce a technickych zariadeni pri
stavebnych prdcach, za dodrziavanie vieobecne zdavdznych pravnych
predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych zamestnancov — azamestnancov  svojich
subdoddvatelov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vietci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho
subdoddavatelov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby
zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom
stavebného dennika alebo samostatnych zdpisov denne zoznam
zamestnancov pracujucich na stavbe. Vietci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdoddavatelov budu pocas pohybu v aredli stavby viditelne
oznaceni identifika&nymi kartami, ktoré budu slUZit zaroven ako povolenie k
vstupu na stavbu. Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov
dodrziavat Vyhldsku MPSVaR SR ¢&.147/2013Z.z. pri kazdej Cinnosti (montdz,
rekonitrukcia, oprava, Udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a
odbornych skUsok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych ¢&innosti sa musi pred ich zaciatkom preukdzat prislusnymi
opravneniami a osvedceniami.

8.13. Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpecit pocas celej doby
realizdcie diela koordindtora bezpecnosti prdce a PO v zmysle platnych
pravnych predpisov.

8.14. Zhotovitel je povinny dodrziavaf vietky zmluvné podmienky. V pripade,
ak objednavatel zsti, 7e zamestnanci zhotovitela, resp. subdoddavatela
Ziavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace
a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méze odstupit od
zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol ndrok na ndhradu pripadnej Skody
alebo inych s tym vzniknutych nékladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

8.15. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrziavaf pravne predpisy na
ochranu 7Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchddzat
znecisfovaniu a poskodzovaniu zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel
pri svojej &innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za vietky vzniknuté skody a je povinny ich nahradif. V pripade,
ak za porusenie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
prislusnym  orgdnom  ulozend  sankcia za znecistovanie  a/alebo
poskodzovanie Zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit v
plnej vyske zhotovitel.

8.16. Zhotovitel zodpovedd za cCistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
odstrdni na vlastné ndklady vsetky odpady, ktoré su vysledkom jeho
stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V
pripade, 7e zhotovitel tUto svoju povinnost porusi, zabezpedi splnenie tejto
povinnosti objedndvatel na ndklady zhotovitela.

8.17. V sUlade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu



zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou
diela. Odpady, najmé& z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny separovat.
Bezné odpady musia byt vyvezené na sklddku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recykldciu a nebezpecné odpady musia byf likvidované
prostrednictvom na to oprdvnenych organizacii. Zhotovitel sa zavézuje
poskytnut na Ziadost objedndvatela vazne listky ku kontrole.

8.18. Zhotovitel je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych Iatok do
okolitého prostredia alebo pri kazdej ekologickej havdarii  informovat
objedndvatela a vzniknutd havariu na svoje naklady.

8.19. Zhotovitel zabezpedi na viastné ndklady na dopravu a skladovanie
strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montdzneho materidlu, vietkych
stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko. Ndaklady s tym spojené sU sucasfou ceny diela.

8.20. Zhotovitel si zabezpedi na vlastné ndklady v sulade s platnymi STN,
predpismi a vyhldskami napojenia na odber elekirickej energie, Uzitkovej
vody a inych pofrebnych vyuzitelnych energii. N&klady na Uhradu vietkych
spotrebovanych energii su sucastou ceny diela.

8.21. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac,
ktoré maju byt zakryté, alebo sa stanU nepristupnymi minimdine 48 hodin
vopred nahldsenim poverenému zdstupcovi objedndvatela a zdpisom v
stavebnom denniku a dolozif k zabudovanym materidlom pozadované skusky
a atesty. Ak sa objedndvatel nedostavi bez vysvetlenia a nevykond kontrolu
tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objedndavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na ndklady objedndvatela, a ak sa pri dodatocnej kontrole
zisti, Ze prdce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prdc v zmysle tohto
bodu zmluvy na ndklady zhotovitela. Zhotovitel bude predkladat
objedndvatelovi atesty a certifikdty akosti materidlov a vyrobkov podla
zakona 264/1999 1.z., zdkona o technickych poziadavkéach na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to,
7e vietky materidly pouzité na zhotovenie diela budy nové, prvej akosti a
budy zodpovedaf vietkym platnym normdm a smerniciom o stavebnych
vyrobkoch platnych v EU.

8.22. Pouzité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného diela musia spifaf
podmienky a poZiadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢&. 133/20137Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR €. 264/1999 7.z., o
technickych poziadavkdach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.



9. Imluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim
diela podla ¢€l. 4 tejto Zmluvy zavdzuje sa zaplatif zmluvnu pokutu vo vyske 0,5
% z ceny dielabez DPH podla clanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den
omeskania az do dna riadneho dokoncenia a splnenia diela.

9.2. Ak vzniknU okolnosti, pre ktoré objedndavatel dielo v sUlade s Eldnkom 8
tejto zmluvy prevezme qj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady
diela resp. jeho Casti v zarucnej dobe, zhotovitel sa zavézuje zaplatit zmluvny
pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla Clanku 5 bodu 5.2. za kazdy den
az do dna odstranenia vady, pri vade brdniacej uzivaniu celého dielq,

- 0,15 % z ceny prislusiného stavebného objektu bez DPH podla ¢ldnku 5 bodu
5.2. za kazdy den az do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu
niektorého stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu
celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazidy den az do dna
odstranenia vady alebo jeho casti, pokial zhotovitel vadu neodstrdni vo
vzdjomne pisomne dohodnutej lehote. "

9.3. Posudenie predmetne] vady alebo nedorobku a jej oprdvnené
ndarokovanie sa uskutocni do 7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokuUt
moze nastaf az po ich posudeni.

9.4. Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zdvdzky svojim
subdoddvatelom, ma objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50% zo sumy zhotovitelom riadne a vcas nevyplatenej svojim
subdodavatelom.

9.5. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve
objedndavatelom, zavdzuje sa zaplatit zmluvnU pokutu vo vyske 0,5 % z
celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy den omeskania.

9.6. V pripade omeskania objedndvatela s Uhradou ceny diela
specifikovanej v ¢ldnku 5 bode 5.2. mdze zhotovitel uplatnit Urok z omeskania
vo vyske 0,03 % za kazdy den omeskania z nezaplatenej casti ceny dielq,
najviac vsak do vysky sumy, s Uhradou ktorej je objedndvatel v omeskani.

9.7.  Imluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak su neplatné.

9.8. Imluvnd pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej
vyzvy objedndvatela, resp. zhotovitela a bude splnend pripisanim pernaznych
prostriedkov vo vyske zmluvne] pokuty na Ucet objedndvatela, resp.
zhotovitela.



9.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia
diela, zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo
objedndvatela na ndhradu 3kody spdsobenej vadami diela, omeskanim
dokon¢enia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej
dokumentdcie a pravo na ndhradu 3skody spdsobene] na majetku
objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.11. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté
v tejto zmluve, t,j. ich pravny dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a
vazne, pri dodrzani zdsady zmluvnej volnosti, sU v sulade s dobrymi mravmi, so
zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi
v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpovedd dohodnutej
vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie sU zndme Ziadne okolnosti,
ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

10.1. Zhotovitel zn&dsa akékolvek nebezpecenstvo skody na zhotovovanom
diele do doby, kym ho zhotovitel riadne nespini a nedokonci a kym ho
objedndvatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovene] veci
objedndvatelom prechddza na neho nebezpecenstvo skody na zhotovenom
diele.

10.2. Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas uskutoCriovania diela, stavba sa
realizujie na zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré
mozu nastaf pocas vykondvania prdc alebo ako ich désledok. Zhotovitel je
povinny na viastné ndklady odstranit vietky Skody na vykondvanom diele,
ktoré vzniknU pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokoldrneho prevzatia objedndavatelom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela
prechddza nebezpecenstvo skody na zhotovitela az do doby prevzatia diela
objedndavatelom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel cestne vyhlasuje, Ze mda oprdvnenie vykonavaf zivnost v
rozsahu, v akom si to vyzaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje,
Ze je zapisany v Zozname konecnych uzivatelov vedenych Uradom pre
verejné obstaravanie.



11.2. "Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizdcie diela podla bodu 4.1 viac
ako 10 dni odo dia pisomnej vyzvy Objednavatela

b) nedodrzanie terminov uvedenych v Cl. 4. Zmluvy, alebo v prilohe C. 4
Casovy a finan&ny harmonogram s vyznacenim kritickej cesty o viac ako 10
dni,

c) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela podla bodu 4.1 o viac ako
10 dni,

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické
ukazovatele podla prislusnych STN,

e) vadné plnenie zmluvy zo sfrany zhotovitela, na ktoré bol pisomne
upozorneny, a ktoré v dohodnutejlehote neodstranil,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizéciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovaf v plneni zmluvy. "
g) likviddcia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavézky svojim
subdoddvatelom.

11.3. V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objedndvatel pravo
odstupit od zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy objedndvatelom, tento
ozndmi svoje stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskor do 5 dni. Uc&inky
odstupenia od zmluvy nastavajd v okamihu dorucenia pisomného prejavu
druhej strany.

11.4. Ak ddjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpovedd zhotovitel,
objedndavatel nie je povinny uhradit mu ndklady, ktoré vznikli s pripravou d
vykonanim diela.

11.5. V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela,
je zhotovitel povinny o tychto skutoc¢nostiach  pisomne upovedomif
objedndavatela bez zbytocného odkladu, a objedndvatel ma po doruceni
takejto informacie pravo odstipif od tejto zmluvy. Zaroven je povinny
pisomne upovedomit objedndvatela o zmendch vo svojich viastnickych
pomeroch, inak zodpovedd objedndvatelovi  za vzniknuty  Skodu.
Objednavatel mda odstupit od tejto zmluvy aj v pripade porudenia informacne;j
povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

11.6. Zhotovitel sa zavdzuje, ze ak Riadiaci orgdn vyzve objedndvatela na
predlozenie dokladov v rédmci realizdcie diela, o ktorych tato zmluva
nepojedndva, je zhotovitel povinny na poziadanie takéto doklady predlozit
objedndvatelovi.

11.7. Zhotovitel umozni orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.8. Zhotovitel je povinny predlozit ako prilohu k zmluve o dielo gj tlacenu qj
elektronicky verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zaroven



zabezpedit kazdu zmenu takéhoto rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii
vo formate MS EXCELL.

11.10. Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a G¢innosti zmluvy o NFP, a to opradvnenymi osobami a poskytnuf im
vietku potrebnuy sucinnost.

11.11. V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre
realizdciu predmetnej zdkazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v
realizacnej zmluve v takomto pripade zamestnali na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizdcie zdkazky (obec,
okres, VUC).

12. Vyssia moc

12.1. 7iadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti
stanovenych touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo
sposobené okolnosfami vyluéujicimi zodpovednost (dalej len vyssia moc).

12.2. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju mimoriadne okolnosti
bréaniace docasne alebo frvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial
nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial nemohli byt
tieto okolnosti alebo ich ndasledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynalozeni vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovatf.
7mluvnd strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vy$sej moci, je povinnd
o tom bezodkladne pisomne informovat druhu zmluvny stranu. Ak udalost
vy$3e] moci trvd viac ako 60 dni odo dnia jej oznadmenia druhej zmluvnej
strane, md kazdd zmluvnd strana pravo odstupif od tejto zmiuvy.

12.3. Konkrétne sa za vyssiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna,
nepriatelské akcie, invazia, ciny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia,
povstanie, vojensky puc, ndsilné prevzatie moci, obcianska vojna, radidcia,
kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov,
raddioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpelné vlastnosti akychkolvek
jadrovych vybuinych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové
viny spdsobené lietadlami alebo inymi  vzdusnymi objektmi, vytrznosti,
obc&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela
alebo jeho subdoddavatelov, UCinky prirodnych sil, ktoré sa neddli predvidaf a
preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut ndlezité opatrenia.

12.4. Za vys§iu moc sa viak nepokladd beine nepriaznivé pocasie,
nepokladaju sa ani  okolnosti, ktoré vyplyvajy z osobnych, namda
hospoddrskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola
tato strana povinnd prekonaft alebo odstranit podla tejto zmluvy,
obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavéznych pravnych predpisov,
zmena meny §tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial méze désledky



svojej zodpovednosti zmluvne previest na fretiu osobu.

12.5. Zhotovitel &estne vyhlasuje, ze ku driu nadobudnutia Uucinnosti tejto
zmluvy nie je v likviddcii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nemd vedomost o
tom, ze by na neho bol na prislushom sude podany navrh na vyhlasenie
konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhldasenia, tato
zmluva je od zaciatku neplatnd a v takom pripade je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5%
z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zavereéné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi
stranami. Zmluva o Dielo nadobudne v sUlade s ust. § 47a Obcianskeho
s&konnika  U&innost  diom  nasledujdcim  po  dni jej zverejnenia
Objednavatelom, za predpokladu, ze Objedndavatel obdrzi zavézny prislub
Riadiaceho orgdnu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
7 ktorého ma byt dielo spolufinancované.

13.2. Okamihom podpisu fejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je
prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

13.3. Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou
pisomnych dodatkov, ktoré budu datované, c&islované a podpisané
Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k
tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava
sucasfou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v sulade so zadkonom ¢. 25/2006
7.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

13.4. Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s
fou, budy zmluvné strany riesit predovietkym vzdjomnou dohodou.

13.5. Imluvné strany sa dohodli, ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
ktoré medzi nimi vzniknU z pravnych vzfahov vyplyvajocich z tejto Imluvy
alebo v suvislosti s fou, vratane sporov o platnost, vyklad, zrusenie Zmluvy a
pravnych Ukonov stran, budu prejedndvat a rozhodovat vyluCne prislusné
sudy Slovenskej republiky.

13.6. Imluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7. Zhotovitel prehlasuje, 7e k projektove] dokumentdcii, ktord bola
v sufaznych podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej
textovej a vykresovej casti, nemd pripomienky, vsetkym predlozenym
podmienkam  porozumel, projektovd dokumentdaciaje  mu jasnd  a



zrozumitelnd, a ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpecné a
prevddzky schopné. 1

13.8. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Cenovd ponuka uchdadzaca

13.9. Ak sa pri dinoch neuvdadza ¢&i sa jednd o den pracovny alebo
kalendarny, zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o den kalenddarny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky pisomnosti s fouto zmluvou
suvisiace, si budU doruc¢ovat na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. V
pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych stran ddjde k zmene adresy pre
doru¢ovanie, je zmluvnd strana, u ktorej zmena nastala, povinnd tdto
skuto&nost bezodkladne pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane s uvedenim
novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli, ze akdkolvek
pisomnost, adresovand druhej zmluvnej strane v suvislosti s fouto zmluvou, sa
bude povazovat za doruc¢enu aj driom, kedy sa zdsielka vrati odosielajucej
zmluvnej strane sp&f ako nedorucend.

13.11.Zmluvné strany potvrdzuju, ze zmluva vratane jej platnych priloh je
zrozumitelnd, nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a
porozumeli jej obsahu, na dékaz Eoho zmluvu viastnoru€ne podpisali.

13.12.Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si

ponechd objedndvatel a dva zhotovitel.

/YA . . 18 VAR 0%
V Gdlovanoch, dria 3.6 Lipt. MiKUIGST, AfQ oo

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

= STAVBY Liptovsky Mikulas
., Ul. 1. maja 724
y Mikulas

Ing. Martina Lisa
konatel spolo¢nosti  konatel spoloCnosti

Miroslav Kuban - starosta



